



**Istituto Romano di San Michele**  
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)  
 Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma  
 tel. 06/51858205 - fax 06/5120986  
 info@irmsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

**Determina Direttoriale n. 755 del 26/08/2025**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA VIABILITÀ INTERNA AL COMPRESORIO ISTITUZIONALE- CIG: B7C3FA72F3 - approvazione proposta di aggiudicazione del RUP e affidamento dei lavori alla ditta MEA SRL |  |  |
| <b>Ufficio proponente:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Area Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>Estensore dell'atto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arch. Rosanna Galanti                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <p>Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.</p> <p><b>Il Responsabile del Procedimento</b><br/>                 Arch. Rosanna Galanti</p> <p style="text-align: right;">Roma, 26/08/2025</p>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <p>Il Dirigente sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.</p> <p><b>Il Dirigente</b><br/>                 Arch. Rosanna Galanti</p> <p style="text-align: right;">Roma, 26/08/2025</p>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <p>L'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione e sono <b>da imputare al conto PP 20605022</b> per l'annualità 2025.</p> <p><b>Dirigente Amministrativo</b><br/>                 Dott.ssa Roberta Valli</p> <p style="text-align: right;">Roma, 26/08/2025</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

**Il Direttore**

Dott. Serafino Giuliani

Roma, 26/08/2025

## **Il Direttore**

**VISTA** la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9 luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la “Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 - Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l’Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

- la Determina Direttoriale n. 715 dell’08.11.2024, avente ad oggetto la “Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 31 ottobre 2024 - Fusione per incorporazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona I.R.ASP – Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona nell’Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto Romano di San Michele, aventi entrambe sede in Roma Capitale e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 15 bis del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27 maggio 2022, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 27 novembre 2023;

**PRESO ATTO** dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 19.09.2024 con la quale è stato nominato, quale Direttore dell’ASP, il Dr. Serafino Giuliani;

**VISTA** la Determina Direttoriale n.255 del 14.03.2025 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Area Tecnica all’Arch. Rosanna Galanti;

### **PREMESSO** che:

- con Determina Direttoriale a contrarre n. 681 del 24.07.2025, l’Istituto Romano di San Michele ha determinato di affidare i “lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della viabilità interna al comprensorio istituzionale per un importo complessivo di € 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00);

- con Determina Dirigenziale n. 619 del 14.07.2025 è stato affidato l’incarico professionale relativo alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in

oggetto all'Arch. Matteo Petrassi, iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia al n. 22408, in possesso dei requisiti di legge;

- con Determina Dirigenziale n. 681 del 24.07.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di manutenzione delle strade comunali in conglomerato bituminoso – 2024", che prevedeva un importo pari ad € 330.000,00, di cui € 244.791,28 per lavori ed € 85.208,72 per somme a disposizione dell'amministrazione, finanziato interamente tramite fondi dell'IRSM;

- l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è stato affidato, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, all'Arch. Rosanna Galanti, dipendente a tempo pieno e determinato dell'Istituto, Dirigente dell'Area, in possesso dei requisiti di legge, in possesso dei requisiti di legge a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, come precisato nell'allegato I.2 del medesimo Codice;

- al su indicato R.U.P. sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed all'Allegato I.2 al medesimo decreto nonché alla legge n. 241/90 e, in particolare, è responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990;

- il suddetto progetto, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, è stato sottoposto a verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e Sezione III dell'Allegato I.7 al suddetto decreto, come risulta dal verbale sottoscritto in data 24.07.2025, ed il R.U.P. ha proceduto alla formale validazione dello stesso, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 42, in data 24.07.2025;

#### **EVIDENZIATO** che:

a) il progetto esecutivo delle opere da realizzare, da porre a base della procedura di gara, è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 681 del 24.07.2025 e prevedeva una spesa complessiva di € 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) di cui:

a.1) quanto ad € € 189.420,61 (euro centottantanovemilaquattrocentoventi/61), oltre IVA, per lavori;

a.2) quanto ad € 3.851,24 (euro tremilaottocentocinquantuno/24), oltre IVA, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, compreso nell'importo di cui al punto a.1);

a.3) quanto ad € € 51.519,43 (euro cinquantunomilacinquecentodicianove/43) per costo della manodopera, compreso nell'importo di cui al punto a.1);

b.3) quanto ad € 85.208,72 (euro ottantacinquemiladuecentotto/72) per somme a disposizione dell'amministrazione;

come risulta dal seguente quadro economico di progetto:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>       |                                                  |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b> |                                                  |                     |
| <b>A.1</b>                             | importo dei lavori soggetto a ribasso            | 189.420,61 €        |
| <b>A.2</b>                             | costi della manodopera                           | 51.519,43 €         |
| <b>A.3</b>                             | costi per l'attuazione delle misure di sicurezza | 3.851,24 €          |
|                                        |                                                  | <b>€ 244.791,28</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>            |                                                  |                     |
| <b>B) DELL'AMMINISTRAZIONE</b>         |                                                  |                     |
| <b>B1</b>                              | imprevisti, arrotondamenti e compensazioni       | 9.680,63 €          |
| <b>B2</b>                              | Incentivi art. 45 D.Lgvo 36/2023 irap inclusa    |                     |
| <b>B.2.1</b>                           | Incentivi al personale (80%)                     | 3.916,66 €          |
| <b>B.2.2</b>                           | fondo innovazione (20%)                          | 979,17 €            |
| <b>B.3</b>                             | spese tecniche                                   | 10.827,90 €         |

|                                    |                                       |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| B.4                                | Diritti segreteria e istruttoria Anac | 500,00 €            |
| B.5                                | <u>IVA e altre imposte:</u>           |                     |
| B.5.1                              | IVA 22% di A                          | 53.854,08 €         |
| B.5.2                              | Iva 22% su B1                         | 2.129,74 €          |
| B.5.3                              | C.I. 4% su B3                         | 433,12 €            |
| B.5.4                              | IVA 22% su B.3 e B.5.3                | 2.477,42 €          |
| B.5.5                              | IRAP (8,50%) su B.2                   | 410,00 €            |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> |                                       | <b>€ 85.208,72</b>  |
|                                    |                                       |                     |
| <b>TOTALE</b>                      |                                       | <b>€ 330.000,00</b> |

**EVIDENZIATO** che:

c) con Determinazione a contrarre Reg. gen. n. 681 del 24.07.2025 è stata indetta la gara d'appalto in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 50, comma 1 – lett. c) del D.lgs. 36/2023 e secondo il criterio del minor prezzo;

**DATO ATTO** che l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto si è svolto attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica Net4market. dall'apposito link: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_irmsm](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_irmsm), mediante la quale sono state gestite le fasi di presentazione delle offerte, di aggiudicazione dei lavori nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici che hanno presentato le offerte;

**CONSIDERATO** che le procedure di gara si sono svolte regolarmente, come risulta dalla proposta di aggiudicazione e relativi allegati formulata ai sensi dell'art.17 – comma 5 – del D.lgs. 36/2023 ed allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che, in esito alla graduatoria finale come riportata nella proposta di aggiudicazione del RUP del 26.08.2025 è risultata aggiudicataria dell'appalto la società MEA SRL con sede in Viale A. Ciamarra n. 259, 00173, Roma C.F. e P.I. 15970711006 che ha presentato un ribasso percentuale unico pari al 7,70 % (sette virgola settanta per cento), corrispondente ad un importo contrattuale di € 230.206,08 oltre iva, di cui € 3.851,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 51.519,43 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

**DATO ATTO** che, in relazione alla suddetta impresa sono stati eseguiti, in conformità alle disposizioni dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, i necessari controlli finalizzati ad accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto ed autocertificati dal concorrente in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, in particolare, tali accertamenti sono stati eseguiti mediante consultazione del FVOE di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 e banche dati nazionali ad accesso da parte della P.A.;

**DATO ATTO** che a seguito della conclusione delle operazioni di gara è stata effettuata, con esito positivo, nei riguardi della ditta aggiudicataria dell'appalto, la verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti per partecipare alla gara d'appalto;

**Preso atto** che l'offerta dell'impresa aggiudicataria presenta tutte le caratteristiche ed i vantaggi, sia in termini di idoneità che di convenienza, sia in termini di idoneità che di convenienza, valutando l'offerta nella sua complessità;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;

**EVIDENZIATO** che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

**DATO ATTO** che in relazione al presente atto il sottoscritto dirigente ha verificato che, in capo al R.U.P., non sussista l’obbligo di astensione e non sussistano posizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell’art. 6bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**DATO ATTO** che in relazione al presente atto il sottoscritto dirigente ha verificato, per quanto lo riguarda, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell’art. 6bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

**VISTO** lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

**DETERMINA**

1. **Di richiamare** le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto** che l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è stato affidato, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, all’Arch. Rosanna Galanti, dipendente a tempo pieno e determinato dell’Istituto, Dirigente dell’ Area, in possesso dei requisiti di legge, in possesso dei requisiti di legge a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, come precisato nell’allegato I.2 del medesimo Codice;
3. **Di prendere atto** della proposta di affidamento del R.U.P. del 26.08.2025 che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale con la quale è stata descritta la procedura di affidamento ed è stato proposto l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 17 – comma 5 – del D.Lgs. n. 36/2023;
4. **Di approvare**, come in effetti con il presente atto approva, i seguenti verbali di gara allegati alla proposta di cui al punto precedente, che vengono allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
  - Verbale di gara n. 1 del 11.08.2025;
  - Verbale di gara n. 2 del 11.08.2025;
5. **Di aggiudicare**, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto relativo ai “lavori di manutenzione delle strade comunali in conglomerato bituminoso – 2024” alla ditta MEA SRL con sede in Viale A. Ciamarra n. 259, 00173, Roma C.F. e P.I. 15970711006, che in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto ha presentato la migliore offerta;
6. **Di dare atto** che, ai sensi dell’art. 17 – comma 6 – del D.Lgs. n. 36/2023 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e l’offerta dell’aggiudicatario è, comunque, irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
7. **Di dare atto** che a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, pari al 7,70% sull’importo dei lavori posto a base d’asta, l’ammontare del contratto è pari ad € 230.206,08 oltre iva, di cui € 3.851,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 51.519,43 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
8. **Di approvare**, come in effetti con il presente atto approva, il quadro economico di spesa riformulato e rettificato a seguito dell’aggiudicazione della gara, da cui risulta un risparmio d’asta pari ad € 18.516,21 (euro diciottomilacinquecentosedici/21), come di seguito indicato:

|                           |              |  |
|---------------------------|--------------|--|
| A – Importo a base d'asta |              |  |
| Importo lavori            | 240.940,04 € |  |

|                                                             |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| costi della sicurezza                                       | 3.851,43 €          |                     |
| totale a base d'asta                                        |                     | 244.791,47 €        |
| a detrarre costi scurezza                                   | 3.851,43 €          |                     |
| a detrarre costi manodopera                                 | 51.519,43 €         |                     |
| importo soggetto a ribasso                                  |                     | 189.420,61 €        |
| ribasso d'asta                                              | 7,70%               | 14.585,39 €         |
|                                                             |                     | 174.835,22 €        |
| <b>A – Importo dei Lavori</b>                               |                     |                     |
| A.1 – importo dei lavori                                    | 174.835,22 €        |                     |
| A.2 – costi per l’attuazione delle misure di sicurezza      | 3.851,43 €          |                     |
| A.3 – costi della manodopera                                | 51.519,43 €         |                     |
| Sommano                                                     | 230.206,08 €        |                     |
| Totale importo lavori - Totale A                            |                     | 230.206,08 €        |
| <b>B – Somme a disposizione dell’amministrazione</b>        |                     |                     |
| B.1- Imprevisti, arrotondamenti e compensazioni             | 9.680,63 €          |                     |
| B.2 -Incentivi art. 45 D.Lgvo 36/2023 irap inclusa          |                     |                     |
| B 2.1- Incentivi al personale (80%)                         | 3.916,66 €          |                     |
| B 2.2- Fondo innovazione (20%)                              | 979,17 €            |                     |
| B.3 -Spese tecniche                                         | 11.572,36 €         |                     |
| B.4 - Diritti segreteria e istruttoria Anac                 | 500,00 €            |                     |
| B.5- IVA e altre imposte:                                   |                     |                     |
| B 5.1- Contributi previdenziali (4% su B.3)                 | 462,89 €            |                     |
| B 5.2 - Iva al 22% su A                                     | 50.645,34 €         |                     |
| B 5.3 - C.I. 4% su B3                                       | 462,89 €            |                     |
| B 5.4 - IVA 22% su B.3 e B.5.3                              | <b>2.647,76 €</b>   |                     |
| B 5.4 - IRAP (8,50%) su B.2                                 | 410,00 €            |                     |
| Sommano                                                     | 81.277,70 €         |                     |
|                                                             |                     |                     |
| <b>Somme a disposizione dell’Amministrazione – Totale B</b> |                     | 81.277,70 €         |
| <b>TOTALE A+B</b>                                           |                     | 311.483,79 €        |
| <b>C - ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>                       |                     | <b>18.516,21 €</b>  |
|                                                             | <b>TOTALE A+B+C</b> | <b>330.000,00 €</b> |

9. **Di dare atto** che:

- 9.1. il lavoro da affidare corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee rispetto a quanto necessario all'Ente;
  - 9.2. l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto, ai sensi ai sensi dell'art. 25 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, è avvenuto mediante la piattaforma telematica Net4market Laziale, mediante la quale sono state gestite le fasi di richiesta e presentazione delle offerte, di aggiudicazione dei lavori nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici invitati a presentare offerta;
10. **Di disporre** che, a cura del R.U.P., dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto venga data comunicazione alle imprese concorrenti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e si provveda alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e dagli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
11. **Di approvare** lo schema di contratto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
12. **Di dare atto** che per l'appalto in oggetto non si applica il termine dilatorio cui all'art. 18, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
13. **Di dare atto** che:
- l'affidamento in oggetto rientra nell'obbligo di contribuzione a favore dell'ANAC;
  - in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico **B7C3FA72F3**;
  - ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;
14. **Di dare atto** che per la stipula del contratto d'appalto non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto la ditta aggiudicataria è in possesso dell'iscrizione alla "cd. White List" istituita presso la prefettura di Roma che sostituisce gli obblighi di comunicazione e informazione antimafia da parte della stazione appaltante ai fini della stipula del contratto;
15. **Di dare atto** che l'importo di € 330.000,00 necessario per l'esecuzione dell'opera, di cui € 14.682,96 risulta già al conto PP 20605022 per l'annualità 2025 quale compenso per le spese tecniche, trova copertura finanziaria sul conto come indicato nel frontespizio;
16. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità alle indicazioni della Delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023 ed alla Delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023 e relativo allegato, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati ai sensi dell'art. 50 - comma 9 - del D.Lgs. n. 36/2023, ed il R.U.P. è incaricato ad operare tempestivamente in tal senso;
17. **Di dare atto** che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha verificato in capo al RUP l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
18. **Di dare atto** che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di affidamento di cui al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.



**Il Responsabile del Procedimento**  
Arch. Rosanna Galanti

**Dirigente Area Tecnica**  
Arch. Rosanna Galanti

**Il Direttore**  
Dott. Serafino Giuliani

\*\*\*