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Art. 1- PREMESSE
I presente Capitolato Tecnico Prestazionale disciplina le prestazioni, le modalita di esecuzione e le

tempistiche per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero del primo piano e degli
spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale dell’Ente, per la
realizzazione di una casa di riposo da 40 posti, ubicato in Piazzale Antonio Tost, 4, Roma.

I documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori unitamente all’Offerta (come definita all’

articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati.

Art. 2 - DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:

— incaricato: il soggetto affidatario dei servizi;

appalto: i servizi, come meglio dettagliati, e le prestazioni del presente Capitolato;

— Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei Lavori Pubblici
del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;

— Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della
legge 21 giugno 2022 n. 78”, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

— intervento: I'intervento in epigrafe;

— offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall’appaltatore in fase di
gara, in conformita alle previsioni della lex specialis, sulla base del quale & stato
aggiudicato l'appalto;

— PFTE: Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica ex art. 41 del Codice dei Contratti;

— Progetto esecutivo: il progetto esecutivo ex art. 41 del Codice dei Contratti;

— RUP: Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del Codice dei Contratti;

— Servizi: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le
prestazioni previste nel presente Capitolato;

— Stazione Appaltante: ' ASP Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti 4,
00147 Roma;

- DM 23 giugno 2022: decreto ministeriale contenente criteri ambientali minimi per

l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi.

Art. 3- OGGETTO
Oggetto del presente documento sono i servizi di ingegneria e architettura, gia enunciati all’art. 1,

necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero del primo piano e degli
spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale dell’Ente, per la
realizzazione di una casa di riposo da 40 posti.

E da considerarsi inclusa la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio di pareri e

autorizzazioni da parte degli Enti competenti nonché quanto necessario per rendere il progetto



approvabile, appaltabile e per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione,
attestazione o atto, previsti dalla normativa.
I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di

lavori pubblici e meglio specificati in seguito.

Art. 4 - GRUPPO DI LAVORO
L’incaricato ha I'obbligo di mettere a disposizione dell’ Amministrazione, per tutta la durata della

progettazione, un Gruppo di Lavoro, costituito da figure professionali abilitate a svolgere le
seguenti attivita:
— architetto esperto in opere architettoniche;
— ingegnere o architetto esperto in impiantistica;
— tecnico tra quelli previsti dalla vigente normativa, esperto in aspetti antincendio ed
iscritto nell’apposito elenco del Ministero dell'Interno,
— coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.
Lgs. n. 81/2008.
Un’unica persona puo assumere piu di uno dei ruoli del precedente elenco.
Nell’ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato il professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, in possesso di laurea magistrale o quinquennale

in architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale.

Art. 5-PROGETTO
Il progetto dovra essere redatto nel rispetto del PFTE e delle prescrizioni eventualmente contenute

nelle autorizzazioni degli enti competenti.

Obiettivo del Progetto Esecutivo e I'approfondimento del PFTE e la definizione compiuta di ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico al fine della successiva cantierizzazione.

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo da consentire una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

L’attivita progettuale dovra produrre gli elaborati indicati dal Codice dei Contratti secondo le
prescrizioni dell’art. 41 e dell’allegato 1.7 del D. Lgs. 36/2023, di tutte le leggi e norme vigenti in
materia e di ogni altra attivita prevista nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Tutte le attivita istruttorie, accessorie e complementari, necessarie al raggiungimento delle finalita
indicate, nonché tutte le dichiarazioni, considerazioni e deduzioni, necessarie al corretto
adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, sono di completa responsabilita
dell’ Affidatario.

E richiesto all’Affidatario di adempiere alle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 per quanto
concerne il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), redigendo il piano di

sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo delle caratteristiche dell’opera, contenente tutte le



informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per i lavoratori.

La fase progettuale si considera conclusa con l'avvenuta verifica del progetto, come previsto
dall’articolo 42 del Codice dei Contratti. Sara cura del RUP redigere l'atto di accettazione o
validazione, riportante gli estremi delle verifiche, propedeutico all'inizio dei lavori.

Durante lo svolgimento delle attivita di progettazione gli accessi all'immobile dovranno essere
concordati con il RUP.

Per la definizione dei prezzi dovra essere utilizzato il Prezzario della Regione Lazio ultima edizione.

Art. 6 - APPROVAZIONE, VERIFICA E VALIDAZIONE
In accordo all'articolo 42 del codice dei contratti e del relativo Allegato 1.7, la Stazione Appaltante,

attraverso il soggetto incaricato, verifica la rispondenza del progetto esecutivo alle indicazioni
presenti nel PFTE e la sua conformita alla normativa vigente.

Al contraddittorio partecipa il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si
esprime in ordine a tale conformita.

La verifica viene effettuata secondo le modalita previste all'articolo 42 del Codice dei contratti.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati,
oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione, vengono imposte prescrizioni e condizioni,
I'appaltatore si impegna a dare seguito alle prescrizioni e condizioni imposte.

Si applicano, nei casi previsti, le disposizioni dell’art. 120 del Codice dei

contratti. Non € meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a. che si discosta dal Progetto di fattibilita tecnico-economica (PFTE) posto a base di gara dalla
Stazione Appaltante, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalita
dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi;

b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme
speciali;

c. redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti

strutturali e a quelle impiantistiche;

d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non

idoneo alla loro immediata esecuzione;
e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali;

f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dal PFTE posto a base di gara.
I RUP, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali controdeduzioni dell’incaricato,
procedera alla conferma del Verbale di Verifica che costituisce formale accettazione da parte della
Stazione Appaltante del progetto.

La validazione é sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo della verifica e



alle eventuali controdeduzioni del Progettista.

Art. 7- CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
I corrispettivi (escluso contributi previdenziali e assistenziali e IVA) per le prestazioni richieste

sono stati calcolati secondo quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 cosi come attualizzato
dall’Allegato I. 13 del D. Lgs. 36/2023.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID Opere G (grado di Importo Importo notula

Ex D.M. 17 giugno complessita) lavori

2016

E22 1.55 € 928.974,75 € 24,536.56

IA. 03 0.75 € 1507533,48 € 4.937,02

IA. 02 0.85 € 143°607,47 € 3.555,87

IA. 01 1.15 €74°038,73 €1.982,05
Importo notula totale € 35.047,50
Importo notula con spese al 24,83% €43.744,28

L’importo presunto dei lavori e di € 1.297.154,43 al netto di IVA, compresi € 24.462,26 per oneri per
la sicurezza considerati nella categoria principale.

L’importo stimato dei servizi da affidare, compre le spese, e pari a € 43.127,91; sono esclusi oneri
previdenziali e assistenziali e iva.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. in considerazione della natura e delle modalita di svolgimento dell’incarico.
L’importo deriva dalle categorie di opere E.22, IA.01, IA.02 ed IA.03 secondo il D.M. 17 giugno 2016.
Le spese sono calcolate forfettariamente al 24,83%.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi contrattuali per la
progettazione esecutiva a seguito dell’avvenuta validazione da parte del RUP.

Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di
errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione
esecutiva non e prevista alcuna ritenuta di garanzia, tenuto conto della polizza prevista all’art.12.

Il pagamento sara effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. Il DURC non é richiesto
se il progettista non ha dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le
gestioni separate) né all'INAIL e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né all'INPS

(comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in quanto titolare di iscrizione alle Casse



professionali autonome; in tal caso in luogo € acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
che attesti tali condizioni.

Se la progettazione esecutiva ¢ eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico
dell’appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il
pagamento dei corrispettivi e effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture
quietanzate da parte dei progettisti entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo
importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva

prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario si assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.

36, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
L’affidatario deve comunicare all’ASP:

— gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con

l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

— le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

— ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente
ovvero, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de
quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita
procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a
carico del soggetto inadempiente, I'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla
verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.
Il contratto e sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi
dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni

per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 9- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La progettazione dovra essere svolta secondo un percorso integrato e condiviso con il RUP e con il

DEC e, se del caso, rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui
l'intervento e soggetto.

Tale percorso integrato riguardera la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di



interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ci0 comporti oneri aggiuntivi per 1"’ASP rispetto
all'importo di aggiudicazione, anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi
presso la sede dell’ASP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni
delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.

I contenuti del progetto dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato,
nella documentazione di gara, negli Elaborati del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica gia
redatto e, in generale, nelle istruzioni operative che 1’ASP formalizzera all'incaricato prima
dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

L’incaricato e obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice
Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato e dagli atti
dallo stesso richiamati, dalla legislazione vigente in materia nonché della deontologia
professionale.

Resta a carico dell'incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per
'espletamento delle prestazioni che devono essere eseguite secondo i migliori criteri per la tutela e
il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione;
I'incaricato si obbliga a introdurre nel progetto esecutivo tutte le integrazioni o modifiche imposte
dal RUP, richieste dal verificatore o conseguenti ai diversi orientamenti che 1’Amministrazione
possa manifestare sui punti fondamentali del progetto, senza che cio dia diritto a speciali e
maggiori compensi, a meno che dette modifiche o integrazioni siano in contrasto con le istruzioni
tecniche ed economiche originariamente impartite o comportino cambiamenti sostanziali
dell'impostazione progettuale.

L’incaricato dovra consegnare n. 1 (una) copia cartacea ed una copia in formato digitale di tutti gli
elaborati progettuali.

Gli elaborati in formato digitale devono essere sia in formato “.pdf” che nel loro formato di origine
(come “.dwg” per gli elaborati grafici o in versioni compatibile con il programma Autocad, “.doc”
per le relazioni, per la contabilita programmi compatibili con Primus, etc.).

Al fine di preservare la qualita del servizio intellettuale proposto in sede di offerta non e ammesso
il subappalto, fatta eccezione per: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione
grafica degli elaborati progettuali e delle attivita per le quali sono richieste apposite certificazioni.
L’Amministrazione si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso che sia utile

alla redazione del progetto.

Art. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per la redazione del progetto esecutivo sono previsti n. 30 giorni naturali e consecutivi

dall’ordine di servizio del DEC.
Al termine della fase di progettazione dovra essere redatto e consegnato alla Stazione

Appaltante il relativo progetto completo in tutti i suoi elaborati, come previsto dall’art. 6 del



presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attivita di progettazione esecutiva:

a. la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia
previsti nel presente Capitolato Speciale o che I'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore
ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti
di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP o dal DEC;

b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano

ordinati dal DEC o espressamente approvati da questo;

c. le eventuali controversie tra appaltatore e progettisti incaricati di redigere il progetto
esecutivo.

Art. 11 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Oltre al presente Capitolato, I'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara

costituiscono documento contrattuale.
Qualora, nel corso dell’espletamento del contratto, si riscontrassero divergenze tra i vari
documenti contrattuali, queste saranno interpretate nel senso che la Stazione Appaltante riterra piu
conveniente per il pubblico interesse.
Nessuna eccezione pud comunque essere sollevata dall'incaricato qualora, nello svolgimento
dellincarico, realizzi di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente

Capitolato e dai documenti contrattuali.

Art. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
Entro 10 giorni dalla data di stipulazione del contratto il professionista incaricato della

Progettazione Esecutiva dovra presentare una Polizza RC Professionale dei Progettisti, con
massimale minimo di Euro 1.000.000,00; tale polizza deve coprire, oltre ai rischi di cui all” art. 120
del Codice dei contratti, anche quelli derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di
progettazione e/o nuovi costi.
L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato

dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo;
- dall’appaltatore medesimo qualora questo sia qualificato per la progettazione e la

progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

Art. 13 - PENALI
In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva come

indicato all'art. 10, per ogni giorno naturale di ritardo e applicata la penale nella misura dell’l per

mille dell'importo contrattuale relativo alla progettazione.



Art. 14 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E MODIFICA DEL
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’

Per la disciplina della sospensione del contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’art.

121 del D. Lgs. n. 36/2023. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso
dell’esecuzione dell’incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 120 del
codice e compensate con corrispettivi determinati secondo i criteri stabiliti per il calcolo delle
prestazioni professionali messo a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno

2016 — e ridotti nella misura pari al ribasso che verra offerto dall’aggiudicatario.

Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, il contratto e risolto per inadempimento

secondo le modalita di cui all’art. 122 comma 3 e art. 10 allegato I1.14 del Codice dei Contratti,

richiamate all’art. 56 del presente capitolato speciale.

Art.16 - RISERVATEZZA
Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni

informazione di cui l'incaricato venisse a conoscenza.

Art.17 - DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETA’ DEL PROGETTO
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, con la liquidazione del

corrispettivo all'incaricato, i progetti resteranno di proprieta piena ed assoluta dell’ASP la quale
potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Essa potra altresi introdurvi, nel
modo e con i mezzi che riterra pitt opportuni, tutte le varianti e aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che l'incaricato possa sollevare eccezioni di sorta, purché tali modifiche non

vengano in nessun modo attribuite all'incaricato medesimo.

Art.18 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie riguardanti 1’applicazione e/o l'interpretazione del contratto e dei suoi

allegati verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile
raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, la risoluzione delle controversie e
demandata al Foro di Roma. Ai sensi dell’art. 213 comma 2 del Codice dei Contratti, si comunica

che il contratto non conterra la clausola compromissoria.

Art.19 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto con I’operatore incaricato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sara

stipulato mediante scrittura privata in modalita elettronica con firma digitale. Le spese di stipula



sono a carico dell’affidatario.

Art.20 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO
Le norme di riferimento per I'espletamento dell'incarico sono, in via principale, ma non esaustiva:

D.Igs. 31 marzo 2023 n. 36 “codice dei Contratti pubblici”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

D.P.R. 151/2011 e s.m.i. “Casa di riposo per anziani con oltre 25 posti letto (fino a 50 posti
letto).”;

DM 23 giugno 2022: “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di

progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”;

legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”;

D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione” e s.m.i;

Norme Tecniche per le Costruzioni - Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;
norme del codice civile;

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i.



