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ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti (decreto legislativo n.36/2023);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento diesecuzione ed attuazione del Codice dei contratti), in relazione all’art. 225 del D.
Lgs. n. 36/2023;

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 15 del Codice dei contratti;

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, letterai), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall’art. 50 del D.
Lgs. 36/2023;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60
a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Premessa

1.

Il presente Capitolato Speciale d’appalto si riferisce ai lavori di Ristrutturazione Edilizia
per il recupero del primo piano della Palazzina Giuliani e delle parti comuni del piano
terra di accesso al corpo scala principale della palazzina stessa, attraverso opere di
ridistribuzione interna per la realizzazione di una casa di riposo per Anziani.
L’'oggetto dell’appalto consiste nella redazione del progetto esecutivo e
nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’'intervento
di cui al comma 1 mediante I'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale
durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del
Ministero dellAmbiente. Al fine di garantire il rispetto di detti criteri 'appaltatore in
corso d'opera dovra dare dimostrazione della rispondenza dei materiali scelti ai
requisiti richiesti dai CAM applicati sulla scorta delle disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Tecniche e/o nella documentazione
progettuale facente parte integrante del Progetto posto a base di gara.

Tutti i materiali elementari, i semilavorati, le apparecchiature ed i macchinari utilizzati

nella realizzazione dellopera devono essere della migliore qualita e provenire da

produttori che diano garanzie di capacita e di serieta; devono rispondere ai requisiti

stabiliti:

» dalle disposizioni vigenti (nazionali e comunitarie) di Legge;

» dai regolamenti e dalle norme UNI, CNR o di altri Istituti nazionali competenti per
gli effetti del loro specifico impiego;

« da normative delle associazioni di produttori piu qualificate, da standard di qualita
e dimensionali della migliore qualificazione;

» dal presente Capitolato;

ed in genere rispondere alle regole di buona tecnica e aver ottenuto 'omologazione

CE ed il marchio di qualita ove previsto.

L'eventuale indicazione di ditte e nomi commerciali si rende necessaria al fine di

individuare i prodotti e le finiture che non possono essere oggetto di proposta di

migliorie 0 modifica da parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

Tutte le forniture di materiali elementari, semilavorati e apparecchiature, dovranno

essere in perfetto stato di conservazione, integri e rispondenti allo scopo al momento

del loro impiego, assemblaggio ecc. e dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti

come sopra; qualora il D.L. li abbia rifiutati, questi dovranno subito essere allontanati



dal cantiere e sostituiti; in questo caso possono essere imposte limitazioni che
potranno comprendere anche la proibizione dell'ulteriore approvvigionamento di
materiali dalla stessa origine.

Il D.L. potra prescrivere in ogni tempo prove su materiali, malte e conglomerati, su
componenti o apparecchiature ecc., sia prima che dopo il loro impiego, tendenti ad
accertarne le caratteristiche intrinseche e i requisiti sopra menzionati e verificarli
corrispondenti alla migliore qualita delle opere da eseguire ed alle migliori modalita di
impiego. | campioni prelevati in contraddittorio e sigillati dalle parti saranno in parte
inviati per le relative prove presso laboratori ufficiali e in parte conservati per
successivi riscontri.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato tecnico d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, di cui I'Appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri
obblighi.

Riguardo ad altre lavorazioni specifiche, relative ad impianti elettrici e fluido meccanici,
si rimanda ai contenuti di altri elaborati tecnici allo scopo predisposti ed allegati al
progetto.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1.

L’importo dell’appalto “a corpo” posto a base dell’affidamento ammonta alla somma di
€ 1.340.898,71 (Euro unmilionetrecentoquarantamilaottocentonovantotto/71) composto
da €1.272.692,17 (Euro unmilioneduecentosettantaduemilaseicentonovantadue/17)
per opere soggette a ribasso e € 24.462,26 (Euro
ventiquattromilaquattrocentosessantadue,26) per oneri della sicurezza di cui all'art.
100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d’asta, d euro 43.744,28 per
la progettazione esecutiva soggetta a ribasso.

Tabella 1
Colonna A Colonna B Colonna B Colonna C
(A+B)
Importo Oneri per Importo per TOTALE
esecuzione lavorial I'attuazione dei redazione progetto
netto degli oneri piani di sicurezza e esecutivo

per I'attuazione dei coordinamento in
piani della cantiere (PSC)
sicurezza

a corpo €1.272.692,17 € 24.462,26 € 43.744,28 € 1.340.898,71




2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla Colonna A della

Tabella 1, co definito “a corpo”, al quale & applicato il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza,
sopra definito alla Colonna B della Tabella 1, non soggetto ad alcun ribasso, secondo
quanto disposto dal p.to 4. del’ALL. XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a corpo

1.

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi del Codice dei contratti, nonché degli articoli
43, comma 6, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato
in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica

ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Il prezzo

convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione. | prezzi unitari ancorché senza valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche, varianti,

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 120

del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali

lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre,

dell'onere per I'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere

I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore, e delle opere di

assistenza, comprendendo i seguenti tipi di prestazioni:

* consegna a pié d'opera con automezzi, scarico dei materiali, avvio e consegna nei
vari punti di lavorazione nel cantiere, sistemazione e custodia in un deposito
appositamente predisposto;

» trasporto a discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni relative agli impianti;

» opere di protezione, sicurezza e ponteggi di servizio;

« fissaggi delle apparecchiature, preparazione degli eventuali ancoraggi, creazione
di basamenti.

| vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo,

sono insensibili al contenuto dell’'offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e

restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione

appaltante.



Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi della normativa vigente i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere «OG class. llI» e le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversal/e da
quella prevalente sono le seguenti:

Tabella 2
Prev./scorp.
Sigla Cat. Descrizione v P Qualif. Obbg | Class. IMPORTO
subapp. euro
0G2 AL Prevalente S| Ill bis | 1.340.898,71 €
manutenzione...

2.1l corrispettivo sara costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, e sara
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed
applicando i parametri generali per la determinazione del compenso come previsto dal
DM 17/06/2016:

do

Categorie ID. OPERE

el Codice Descrizione

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di

EDILIZIA E.22 interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici

IMPIANTI 1 1A.01 domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti

IMPIANTI 2 1A.02 meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti

IMPIANTI 3 1A.03 pilota-Impianti di tipo semplice

Importo stimato totale dei servizi di
progettazione esecutiva

€ 43.744,28

2. Descrizione sommaria delle opere in appalto

L'intervento riguarda il piano primo e le zone comuni del piano terra, per una superficie
di circa 1.300 mq, per un intervento di rifunzionalizzazione del piano primo della
Palazzina Giuliani.

Le opere pertanto sono indirizzate:

alla rifunzionalizzazione della distribuzione interna degli spazi per |l
soddisfacimento dei requisiti di cui sopra ed in particolare per la realizzazione di
una casa di riposo con numero di posti letto pari a 40 e organizzato in stanze da 1
e 2 letti

all'integrazione degli impianti elettrici e speciali, di condizionamento e di rilevazione
fumo e incendio

al rinnovamento degli infissi interni ed esterni, dei pavimenti, rivestimenti e sanitari




. Le opere principali in progetto sono:

Opere in demolizione-rimozione

Rimozione dei controsoffitti;

Rimozione degli impianti elettrici/speciali;

Rimozione degli impianti aeraulici;

Rimozione/spostamento/modifica degli impianti;
Rimozione/spostamento/modifica degli impianti;
Rimozione/spostamento/modifica degli impianti di scarico delle acque bianche,
nere, sfiati, aerazioni ecc;

Rimozione di vecchi impianti di riscaldamento, acqua sanitaria calda, fredda,
ricircolo;

Rimozione della pavimentazione;

Rimozione del rivestimento esistente a parete;

Demolizione del massetto sottostante fino al vivo del solaio esistente;
Demolizione delle murature e delle pareti prefabbricate;

Rimozione dei serramenti;

Rimozione dell'intonaco ove danneggiato.

Opere di nuova realizzazione

Impianti elettrici/speciali;

Impianti aeraulici;

Impianti fluidomeccanici;

Impianti antincendio;

Impianti di scarico delle acque bianche, nere, sfiati, aerazioni ecc;
Impianti acqua sanitaria calda, fredda, ricircolo, ecc.;
Tramezzature;

Pavimentazione (sottofondo, pavimentazione e battiscopa/sguscia di rimonto);
Rivestimenti a parete (intonaci, pvc, tinteggiatura);

Serramenti;

Controsoffitti;

. Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore dovra dichiarare:

a)

b)

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le localita
interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché tutti i servizi ivi esistenti;

di aver accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da
impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

di aver valutato, nell'offerta al ribasso, tutte le circostanze ed elementi che
influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei
noli e dei trasporti, nonché degli oneri e degli obblighi del presente Capitolato
Speciale d'Appalto;



d) diavere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte
dagli Organi competenti in carenza di essere nelle condizioni di poter fruire di
discariche private;

e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

f) Gli adempimenti a carico delllmpresa affidataria conformemente a quanto
prevede l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 “Codice degli Appalti”, Criteri Ambientali
Minimi.

5. L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, per la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non
considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

6. Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita
ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori
canoni e precetti della tecnica e dell'arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5. Requisiti di attivita di installazione di impianti

Per l'installazione, la trasformazione, I'ampliamento e la manutenzione degli impianti di
cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 37/2008, ove previsti, I'appaltatore, I'impresa associata o il
subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione di regola rilevabile
dall'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. | materiali
ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEl), nonché nel rispetto di
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a
regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di
conformita o di collaudo degli impianti, cosi come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M.
37/2008.

DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
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Art. 7.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non

materialmente allegati:

+ il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145) per quanto non abrogato
dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207, non in contrasto con il presente Capitolato speciale o
non previsto da quest’ultimo;

* il DM 23/06/2022 relativo ai Criteri Ambientali minimi per la parte richiamata nel
presente capitolato speciale

« Parte Amministrativa ed in quella richiamata nel capitolato speciale — Parte
Tecnica;

+ il presente Capitolato speciale compresi eventuali allegati allo stesso, e i capitolati
tecnici;

 tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

» I’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3

» il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del d.Igs. n. 81
del 2008 e al punto 2 dellallegato XV allo stesso decreto, nonché I'eventuale
documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26,
comma 3, dello stesso decreto, ed altresi le proposte integrative al predetto piano
di cui all'articolo 100, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza,;

* il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del
d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato XV nonché l'eventuale
documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26,
comma 3, dello stesso decreto;

» il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale (per i lavori per
i quali € previsto);

» le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato;

* il computo metrico estimativo;
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« il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’articolo 17, comma 4,
redatto dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento
generale;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare:

* il Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023);

» il Regolamento generale, per quanto applicabile;

» il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto,
le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direzione di cantiere; clausola

sociale

. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo

dove ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri,
deve eleggere domicilio presso la sede dellAmministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a
riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
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l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 11, comma 1 e 119,
comma 5 del Codice. In particolare I'Appaltatore € tenuto, alla maturazione di ciascun
SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui
attesti, sotto la piena responsabilita civile e penale, di aver provveduto regolarmente
al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto con
riferimento alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR
secondo il vigente CCNL e che, in base all’art.11 c.1 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i, la
retribuzione & conforme alle categorie merceologiche di lavori indicate nel disciplinare
di gara. Detta autocertificazione dovra essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle
ditte consorziate esecutrici, dai subappaltatori preventivamente autorizzati, nonché
dalla ditta ausiliaria in caso di avvalimento e dalla ditta distaccante nel caso di ricorso
al suddetto istituto. Sara cura della Stazione Appaltante effettuare, successivamente,
le opportune verifiche c/o gli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile competente per
territorio, laddove I'attivita prevalente sia riconducibile al CCNL dell'edilizia, nel rispetto
di quanto sopra.

. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. I'Amministrazione senza I'applicazione
di alcun termine per adempiere, ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto previa
comunicazione, da inviarsi tramite PEC all'Appaltatore, di volersi avvalere della
presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nel caso di
violazione di quanto previsto all’'art.11 c.1 e art.119 ¢.7 D.Lgs.36/2023 e s.m.i, nonché
degli oneri di cui al comma 4 del presente articolo.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o
4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

. Come previsto dal paragrafo 2.7.2. dell’ allegato al DM 11/10/2017 i lavoratori
dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro
e il salario minimo dell’'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso
di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'appaltatore si
accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un
periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. Gli
strumenti di verifica da parte della Stazione appaltante sono quelli previsti dal
paragrafo gia sopra richiamato.
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TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, ovvero ai sensi
dell'art.18 del D.Lgs. 36/2023 dopo che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace,
in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni
dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per
'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno
(ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora
eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dellaggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. E'facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale
del contratto, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 18 D.Lgs.
36/2023. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 let. a) del d.l.
76/2020, cosi come modificato dalla Legge di conversione 120/2020 e dal d.I. 77/2021,
convertito in Legge n. 108/2021 e fino alla data del 30/06/2023 & sempre autorizzata
la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 'esecuzione
del contratto in via d’'urgenza ai sensi dell’articolo 18, del decreto legislativo n. 36 del
2023, fermo restando quanto previsto dal medesimo decreto legislativo.

4. La Stazione appaltante si riserva di valutare se ricorrono le ipotesi per ordinare
'esecuzione immediata della prestazione ai sensi dell’art.18 D.Lgs. 36/2023.

Art. 11. Consegna frazionata

1. Le disposizioni sulla consegna di cui all’art. 10 comma 2, anche in via d’'urgenza ai
sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza
di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione,
se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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2. Le disposizioni sulla consegna di cui all’art. 10 comma 2, anche in via d’'urgenza di cui

al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole
parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione
progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di
consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in settimane 46
ovvero 322 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e
alle relative condizioni climatiche.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se
presente, che potra anche fissare scadenze intermedie.

Art. 13. Proroghe

1.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 12, pud chiedere la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del
termine di cui al predetto articolo 12.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche
qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 12,
comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta
si siano verificate posteriormente; la richiesta deve essere motivata anche in relazione
alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente
al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa o negata dal R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.

Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giorni € ridotto a 10 giorni; negli stessi casi
qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5
costituisce rigetto della richiesta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe
parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei
lavori di cui all'articolo 19, comma 4; in tal caso per termine di ultimazione di cui
all'articolo 12 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 17,
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comma 4 e il periodo di proroga & proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione
dei quali & concessa la proroga.

Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.
Il verbale di sospensione deve contenere I'indicazione:

» delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

» dello stato di avanzamento dei lavori;

» delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;

» delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate

ed ultimate senza eccessivi oneri;
» della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore ed & trasmesso al R.U.P.
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione; qualora il R.U.P. non si
pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dalla Stazione appaltante.
Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma
dell’articolo 190 cc. 2 e 5 del Regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata I'accettazione tacita.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale
di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare
i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori
differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P;
esso € efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare
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dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17.
Fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 76/2020, cosi come modificato
dalla Legge di conversione 120/2020 e dal d.l. 77/2021, convertito in Legge n.
108/2021:

10.In deroga all’articolo 121 del decreto legislativo 36/2023, la sospensione, volontaria o
coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie, pud avvenire, esclusivamente, per il tempo
strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella
realizzazione delle opere;

gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte
dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi & accordo
tra le parti;

11.gravi ragioni di pubblico interesse.

12.La sospensione € in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.

13.Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi 0
l'insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuita aziendale
ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire
con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo
tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base
al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara
senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 122 commi 3 e 4, del decreto
legislativo 36/2023, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede
secondo una delle seguenti alternative modalita:

procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi
consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o societa pubbliche
nell’ambito del quadro economico dell’opera;

interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente
ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’'operatore economico
interpellato;

indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell'opera;
propone alle autorita governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attivita necessarie al completamento dellopera ai sensi
dell’'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e
compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
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14.Le disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei

lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta
realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto
o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni
per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15. Penali in caso di ritardo — Premio di accelerazione

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1,00 per mille
dell'importo contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in piu
parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato
speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti le penali
di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione
anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 10, comma 2 oppure comma 3;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti
prescritti;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 12,
comma 3 e dall’art. 17.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata,
e restituita, qualora I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la
prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo
17.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all’'importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili
o0 danneggiati.

In analoga misura alle penali in caso di ritardo nell adempimento della prestazione
sono computate le penali derivanti dall‘inadempimento delle previsioni di cui ai commi
4,5 e 7 dell’art. 56 del presente capitolato.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare
il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
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comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione
Appaltante procede ai sensi dell’art.122 del Codice dei Contratti.

8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

9. In rapporto all’appalto disciplinato dal presente capitolato € previsto il premio di
accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori, cosi come disciplinato all’art.126
del Digs 36/2023, I'ammontare del premio € commisurato nei limiti delle somme
disponibili sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed é
corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante.

Art. 16. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (in lettere
quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

a) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita
di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

b) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano I'immobile in virtu
della normativa vigente o di un titolo giuridico;

c) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico
e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere,
in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni

19



caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 2.

4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 12, il programma di esecuzione
dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4
si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione
delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applicano le norme
vigenti in materia di sospensione dei lavori.

Art. 17. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della
loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:

a)

b)

f)

¢)]

h)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia
elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi
e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi
soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio
personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali
nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
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i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,
fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di

proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per I'iscrizione
di riserve né per I'eventuale risoluzione del Contratto da parte dell’Appaltatore.

Art. 18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione
dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione
del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto ai termini contrattuali e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo
di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei contratti, & possibile
anche in caso di ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell’articolo 17,
comma 4, superiore a superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. Trovano
comunque applicazione i commi 2, 3 e 4.
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CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 19. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguiti;
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo posto a base di gara in base al quale effettuare
I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara,
a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati a corpo in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci
disaggregate delle singole categorie di lavorazioni in cui risultano suddivisi i lavori, per
'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o
collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non
siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la
propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado
di pregiudizio.
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Art. 20. Eventuali lavori a misura

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi
dell’articolo 34, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma
9, del Regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in
maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni
sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro
valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi
unitari rilevabili dagli atti progettuali o contrattuali si procede mediante la formazione
dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 35, fermo restando che le stesse variazioni
possono essere definite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Non sono comunque riconosciuti incrementi dimensionali che non trovino rispondenza
nei disegni di progetto, se non preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui
all’articolo 3, comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza valutati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono computati con i prezzi di elenco, oppure con nuovi prezzi formati ai
sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 21. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1.

non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22. Anticipazione del prezzo

1.

L’anticipazione del prezzo viene disciplinata dall’art. 125 del D. Lgs. 36/2023.
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Art. 23. Pagamenti in acconto

2.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo
non inferiore € 150.000,00 (centocinquantamila).

Ai sensi del ¢.6 art.11 del D. Lgs. 36/2023, a garanzia dell’'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, |l
direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori
a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura;

Entro i successivi 7 (sette) giorni il R.U.P. emette il conseguente certificato di
pagamento, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che deve riportare
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricezione della regolare fattura fiscale sul Portale della Fatturazione Elettronica, da
inserire da parte dell’appaltatore successivamente al certificato di pagamento di cui al
comma 4.

L’secutore puo' comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni
contrattuali per I'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. |l direttore dei lavori
accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato
di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto
accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione suddetta.
In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in
merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito
di tempestivo accertamento in contraddittorio con I|'esecutore, procede
all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento
dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al
RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello
stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della
sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore e dei
subappaltatori.

10.1l RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al

pagamento ai sensi del comma 5

11.L'esecutore puo' emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di

avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e'
subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

12.Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e' annotato nel registro di contabilita;
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13.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque)
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato
di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

14.Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto
dall’'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 119 del
Codice dei contratti, I'emissione di ogni certificato di pagamento €& subordinata:

a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da
parte della Stazione appaltante, con le modalita di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera d);

b) con imprese diverse dalle micro o piccole imprese, alla presentazione di una
dichiarazione da parte del subappaltatore o sub affidatario di aver ricevuto i
pagamenti dovuti dall’appaltatore in base al contratto  di
subappalto/subaffidamento;

c) allottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

d) alla sussistenza delle condizioni di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40.

15.La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

16.Ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, in applicazione dell’articolo 8, comma 10-
bis, del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di
avanzamento, unitamente alla fattura, I’Appaltatore dovra allegare I'attestazione di
congruita del costo della manodopera riferita al cantiere in oggetto, nonché un
documento contenente sia I'indicazione del codice univoco di congruita che il codice
di autorizzazione, rilasciati dalla Cassa Edile, pena l'impossibilita della Stazione
Appaltante di accettare la fattura e procedere al pagamento.

Art. 24. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e
trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, che comunque dovra avere un importo massimo del 15% dell'importo
contrattuale con la possibilita di ridursi fino al minimo del 10% dello stesso, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui
al comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni dalla richiesta del RUP; se l'appaltatore non firma il
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conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 2, nulla ostando,
€ pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del
Codice dei contratti pari allimporto della rata di saldo, maggiorato altresi del tasso
legale di interesse intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
'assunzione del carattere di definitivita medesimo (due anni dal collaudo provvisorio
in caso di approvazione tacita).

E’ altresi condizione di pagamento della rata saldo che [I'Appaltatore abbia
regolarmente prodotto le relazioni e la certificazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 56
del presente capitolato.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare
per il loro rimedio.

Art. 25. Ritardi nel pagamento

1.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano le norme
vigenti in materia di corresponsione degli interessi, che si intendono comprensivi del
maggior danno.

Il pagamento in acconto e a saldo avverra previa presentazione di regolare fattura
fiscale ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i
termini di cui agli artt. 25 e 26, e gli eventuali altri termini di legge, si intendono interrotti
per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa
Depositi e Prestiti (0 Regione Liguria o altro soggetto finanziatore) e la ricezione del
relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ. n.
1120/1983 Cassa Dep. Prest.).

| termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario
all’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.
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Art. 26. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E ammessa la revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, nei limiti di quanto
stabilito dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 come derogato dall art 1 -septies del decreto-
legge 25 maggio 2021 n 73 ,convertito con modifiche in L.106 del 23.07.2021 e dall
‘art 29 del DL.27 gennaio 2022, n. 4. |l prezzario di riferimento per la comparazione &
quello adottato dalla Regione Lazio anno 2023.

Art. 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, il contratto non pud
essere ceduto e non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta
intensita di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui agli
artt. 41 e ss del presente capitolato

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti.

CAUZIONI E GARANZIE
Art. 28. Garanzia provvisoria

1. Aisensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia
provvisoria, con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui al medesimo articolo,
al bando di gara o alla lettera di invito.

Art. 29. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023, all’appaltatore € richiesta una garanzia
definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all’art. 103 del
D. Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dellimporto contrattuale, da costituirsi con le
modalita e gli importi specificati dalla normativa vigente e negli atti e documenti a base
di affidamento (bando di gara o nella lettera di invito).

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
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dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

3. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

4. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli
oneri per il mancato o inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale e per tutte le altre ipotesi di
cui all'at.117 al D. Lgs. 36/2023 nonché per gli inadempimenti delle prescrizioni di cui
ai commi 4 5 e 7 dell ‘art 56 del presente capitolato. 'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

6. Ai sensi dell’articolo 117 c.13 del D. Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia é prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

7. Ai sensi dell'articolo 117 c.6, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 del presente Capitolato da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

8. Nel caso di esecuzione anticipata dei lavori ai sensi dell’art.17 ¢.8 del D. Lgs. 36/2023,
la garanzia definitiva di cui al comma 1 dovra essere costituita e consegnata alla
stazione appaltante almeno 10 giorni prima del giorno previsto per [inizio
dell’esecuzione, salvo termine piu breve a seguito di indicazione specifica del
Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 30. Esonero e Riduzione delle garanzie

1. L'esonero della prestazione delle garanzie fideiussorie € ammesso esclusivamente
per le fattispecie contemplate del D. Lgs. n. 36/2023
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2.

3.

Ai sensi dell’art.106 del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui
all'articolo 30 del presente Capitolato e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 31 sono ridotti nella misura e per i casi di cui all’art. 106 del D. Lgs. 36/2023.
fino al 30/06/2023, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del d.l. 76/2020, cosi come modificato
dalla Legge di conversione 120/2020 e dal d.l. 77/2021, convertito in Legge n.
108/2021, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo
106 del decreto legislativo n. 36 del 2023, salvo che, in considerazione della tipologia
e specificita della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino
la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in
altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo
ammontare € dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 106.

Art. 31. bis. Garanzie dei materiali e verifiche ispettive

1.

Con riferimento all‘utilizzo nel presente appalto di materiali e tecniche a ridotto impatto
ambientale durante il ciclo di vita del’opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM)
del Ministero dellAmbiente (DM 23/06/2022),dettagliato nella Relazione sui Criteri
Minimi Ambientali e nel capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche facenti parte
integrante del Progetto posto a base di gara, 'appaltatore deve specificare durata e
caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in
conformita ai disposti legislativi vigenti in materia. La garanzia deve essere
accompagnata dalle condizioni di applicabilita e da eventuali prescrizioni del
produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle
prestazioni dichiarate del componente.

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra richiedere ad un organismo di
valutazione di effettuare verifiche di cantiere e sulla conformita dei materiali impiegati.
Il risultato dell’attivita ispettiva deve essere comunicato direttamente alla stazione
appaltante. L’'onere economico dell’attivita ispettiva & a carico dell’appaltatore.

Art. 32. Obblighi assicurativi a carico dell’'impresa

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, 'appaltatore € obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci)
giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 10, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei

lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono
essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.
. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti; tale polizza deve:
a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:
 partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso
» partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00
» partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le
"persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati
all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le
polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine
previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare
esecuzione).
. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, valgono queste condizioni:
* inrelazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma
3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
* in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il
regime delle responsabilita solidale, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
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DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 33. Modifica dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo limpresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 189 del
Codice dei contratti.

Non sono riconosciute modifiche o varianti al progetto esecutivo, prestazioni e

forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine

scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore ritenesse di aver diritto ad opporre

deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione

dellopera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura

o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera

oggetto di tali richieste.

Alle modifiche disposte dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni di cui

all'art. 189 del Codice dei Contratti.

La stazione appaltante pud disporre le modifiche al progetto o al contratto nei

seguenti casi:

a) qualora si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 189 c.1 lett.e) del
D. Lgs. 36/2023; le modifiche di cui al presente punto possono essere disposte
dal direttore lavori se sono contenute nel limite del 10% del valore contrattuale
e non comportano aumenti o diminuzione di spesa;

b) qualora si tratti di varianti in corso d’opera determinate da circostanze
impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art.189 c.1 lett.c) del D. Lgs. 36/2023;

c) per disporre una proroga ai sensi dell’art.120 del D. Lgs. 36/2023, agli stessi
prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante, in base ad
un provvedimento autorizzatorio della stazione appaltante;

d) nel limite del 15% del valore iniziale del contratto, ai sensi dell’art. 189 c. 1 del
d.lgs. 36/2023, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva
del contratto;

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

dellimporto del contratto, pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario.

Salvo i casi di cui al comma 4 punto a) ultimo periodo, € sottoscritto un atto di

sottomissione quale appendice contrattuale ovvero atto aggiuntivo al contratto, che

deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.
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La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 38 con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo
39, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 40.(opzione 2:
cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)

Art. 34. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui

all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi

dell’articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede

alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con

i seguenti criteri:

a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento
Generale;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano

d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e

I'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino

maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono

approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione

appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione

dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove

I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa

vigente, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Igs.n. 81 del 2008,
'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto
da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
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dall’'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del
contratto:

a)

b)

d)

e)

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R.
n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

i dati necessari ai fini dell’acquisizione d'ufficio del DURC da parte della
Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le
seguenti indicazioni:

» il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

* la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

» per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza,
numero di posizione assicurativa;

« per'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell' ufficio di competenza;
se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se
impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

+ per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa
territoriale di competenza,;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione
o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al
coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a)
b)

c)

d)

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;

del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del
2008;

I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 38
del presente capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all'articolo 39 del presente capitolato;

il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 40 del presente capitolato.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite dellimpresa mandataria, qualora I'appaltatore sia un
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b)

d)

raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 68 del Codice
dei contratti;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio
stabile, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice dei
Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure
del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per 'esecuzione dei lavori
ai sensi dell’art. 68, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto
di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla
Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato
tale individuazione;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 36, commi 1 e 2,
anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente
un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 36. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1.

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
'appaltatore & obbligato:

a)

b)

d)

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19
del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le
altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione
di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;

ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale
e alle attrezzature utilizzate.
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L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 36, oppure agli articoli 38, 39, 40 o
41.

Art. 37. Piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per
la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai
dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e
2, al citato d. Igs. n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi
per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai
sensi dell’articolo 39.

Art. 38. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza
e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) peradeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione

di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del

coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore. Qualora entro il termine di tre giorni

lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni

e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei

prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
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Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti. Pertanto il iconoscimento dei maggiori oneri & subordinato
allapprovazione della Stazione appaltante.

Art. 39. Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni
prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. |l piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle
imprese subappaltatrici di cui all’articolo 42, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 36, comma 4.

Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 38.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo
di sicurezza non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso
decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del
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coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. |l direttore tecnico
di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Art. 41. Subappalto

Il subappalto & regolato dall’art 188 del DIgs 36/2023 come derogato e modificato
dall’art 49 del D.L. 77 del 31.05.2021 convertito in L. 108 del 30.07.2021
Le lavorazioni di categoria prevalente nonché le lavorazioni ad alta intensita di
manodopera possono essere subappaltate in misura non prevalente.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nelloggetto sociale del contraente principale.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che 'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta
a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere
autorizzato;
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b) che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e non sussistano a suo

carico

i motivi di esclusione di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023;

c) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1.

di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dellistanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

+ qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nelloggetto sociale del contraente principale, che Il
subappaltatore si impegna garantire gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

« che [l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

» gli oneri della sicurezza spettanti e i corrispondenti apprestamenti
facenti carico al subappaltatore e previsti dal Piano di sicurezza
e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al d. Igs. n. 81
del 2008;

» linserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari) ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della
legge n. 136/2010, pena la nullitd assoluta del contratto di
subappalto;

» l'indicazione puntuale del’ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del
codice civile, con I'impresa alla quale ¢é affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

d) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla Stazione appaltante:

1.

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei
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requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’'articolo 119 del Codice dei contratti;

3. le informazioni relative al subappaltatore necessarie ai fini
dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’'articolo 67 del d. Igs. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni;
a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro
150.000,00, [l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le
modalita di cui al d.Igs. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, dello
stesso d. Igs. 159/2011, il subappalto € vietato, a prescindere dal’importo dei
relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall'articolo 91 e 94 dello stesso d. Igs. 159/2011;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione
e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% del’importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte
della Stazione appaltante sono ridotti della meta. Qualora l'istanza non contenga tutti
i documenti necessari all’accoglimento dell'istanza, in base alla normativa vigente, la
Stazione Appaltante interrompera il termine, che iniziera nuovamente a decorrere
dalla ricezione di quanto richiesto.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) |l subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale. I'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.;
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani
di cui agli articoli 30 e 40 del presente Capitolato speciale;
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese
e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.
| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.
Qualora 'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere,
almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata,
apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da
allegare in copia) che dovra, tra l'altro, riportare anche le motivazioni a
giustificazione dell'interesse della societa distaccante al ricorso di tale istituto,
nonché l'indicazione del CCNL applicato ai dipendenti in distacco ai fini del
successivo punto c);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati e le relative posizioni Inps/Inail/Cassa Edile;

c) che al personale distaccato ed indicato sara in ogni caso applicato il CCNL di
riferimento relativo all'appalto oggetto del presente contratto, ivi compresa
l'iscrizione in Cassa Edile se I'attivita esercitata in maniera prevalente sia quella
edile, nello specifico la Cassa Edile competente per territorio, nel caso di lavori
superiori a 90 gg.;

d) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano 'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in
modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere
allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante
il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
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documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco qualora in sede di
verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n.
243-71818 del 25.3.2003, confermati con deliberazione della Giunta Provinciale n.
293-12088/2010 del 30.3.2010, non & consentita l'autorizzazione di subappalti in
favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in
associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto.

L’art. 119, comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 36/2023 si applica esclusivamente qualora
risultino positivamente verificati i presupposti previsti dalla norma stessa, secondo le modalita
indicate nel bando di gara; in particolare, nel caso in cui I'appaltatore non abbia dichiarato in
sede di gara l'esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura, non
abbia fornito la prova della loro sottoscrizione in data certa anteriore all’'indizione della
procedura di aggiudicazione, o altresi non li abbia depositati prima della consegna anticipata
dei lavori o della sottoscrizione del contratto, la fattispecie si configurera quale subappalto,
con applicazione della disciplina, dei limiti e dei controlli previsti dall’art. 119 del D.Lgs. n.
36/2023 e dal presente articolo

Art. 42. Responsabilita in materia di subappalto

1.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto sollevando la Stazione appaltante medesima da pretese di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di
esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dell’articolo seguente, si applica I'articolo 48,
commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al subappaltatore
o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, la stazione appaltante procede ai sensi
dell’art. 11 c. 6 del D. Lgs. 36/2023.
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Art. 43. Subaffidamenti e prestazioni che non costituiscono subappalto

1. E considerata subaffidamento e non subappalto la fornitura senza prestazione di
manodopera, la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo, che rientri in uno dei
seguenti casi:

a) Importo subcontratto < 2% dellammontare dei lavori affidati,
indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;

b) Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del
costo della manodopera;

c) Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera
ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto;

d) Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50%
dell'importo del subcontratto.

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del
subappalto, le prestazioni riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a
titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di
serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa.

3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, I'appaltatore potra affidare a terzi dette
prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla
comunicazione di sub affidamento I'appaltatore ha I'obbligo di allegare quanto segue:

» Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

» Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono
le prestazioni, ovvero indicazioni di quanto previsto all’art. 36, c. 1, lett. D);

» Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la
clausola relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dall’art 3 della Legge
136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilita dei flussi finanziari;

» Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Societa o dal Titolare dell'impresa individuale
subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identita del
medesimo, contenente I'indicazione del conto corrente dedicato su cui verra
effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell’appaltatore, nonché
delle generalita e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.

4. Ai sensi dell’articolo 119 c. 3 del d.lgs 36/2023 non si considerano subappalto le
seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori
agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero
ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della
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Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. |
relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

5. In applicazione alla lettera d) di cui sopra I'operatore deve aver dichiarato in sede di
gara I'esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti
in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione e depositare i
contratti medesimi presso la Stazione Appaltante (Ufficio Direzione Lavori) prima della
consegna anticipata ovvero della sottoscrizione del contratto di appalto, pena
I'inapplicabilita del comma richiamato. E’ onere dell’appaltatore fornire la prova della
data certa dei contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura, stipulati in
epoca anteriore all'indizione della procedura di aggiudicazione. |l mancato riscontro
da parte della Stazione Appaltante della data certa apposta sulla scrittura privata
comportera linapplicabilita del comma sopra richiamato e la conseguenza che
I'aggiudicatario che si avvale, per I'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, di ditte
che svolgano prestazioni aventi ad oggetto servizi e/o forniture, soggiace alla
disciplina del subappalto con i limiti di importo ed i controlli disciplinati dall’art. 119 del
D.Lgs. n. 36/2023;

6. Non é consentito il subaffidamento a favore di Imprese che abbiano partecipato in
qualsiasi forma alla procedura per I'affidamento dell’appalto.

Art. 44. Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

d) nel caso in cui si presenti la necessita di eseguire un unico pagamento
all'appaltatore (SAL corrispondente al finale). In questa fattispecie si procedera
contestualmente al pagamento dell’appaltatore e al pagamento diretto al
subappaltatore di tutto quanto a lui dovuto per le prestazioni rese, salvo le
eventuali ritenute di garanzia effettuate dall’appaltatore, e cosi come al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori;

2. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subcontraenti come
definiti all’art. 44 del presente capitolato.

3. Qualora il subappalto esuli dalle fattispecie di cui al comma 1, la stazione appaltante
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. In tal caso l'affidatario &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
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ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e con I'indicazione, su ogni
fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del subappaltatore, su
cui é stato effettuato il pagamento.

In tal caso, qualora l'appaltatore non provveda alla trasmissione delle fatture
quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la
Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

| pagamenti all’ affidatario qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono
subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione
d’ufficio del DURC con le modalita di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d),
qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) allottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 42 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

c) alla sottoscrizione, da parte dell'appaltatore e del/dei subappaltatore/i, della
contabilita (ovvero altro atto equivalente) nella quale sono quantificate le
prestazioni eseguite dal subappaltatore.

Tutti i pagamenti effettuati da parte dell’appaltatore a favore del subappaltatore e del
subcontraente dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche, in conformita a quanto disposto dall'art. 3 L. 136/2010, in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari.

RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45. Riserve

1.

La contabilita viene redatta, a discrezione del Direttore dei Lavori in accordo con il
Responsabile unico del Procedimento, interamente in formato cartaceo alla presenza
del Direttore dei Lavori e/o al Responsabile Unico del Procedimento, ovvero
interamente in formato digitale mediante corrispondenza tra Appaltatore e I'Ufficio
della Direzione Lavori nella figura del Responsabile Unico del Procedimento. Ai fini di
uniformita, chiarezza e unita non € ammessa la redazione mista degli atti contabili,
salvo I'insorgenza di gravi e comprovati motivi.

L’esecutore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del R.U.P., a pena di
decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle connesso direttamente alla
fattispecie che ha provocato la contestazione (a mero titolo esemplificativo: il verbale

44



di consegna dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilita...), successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
allesecutore. Tutte le riserve, indipendentemente dal documento su cui siano state
apposte in prima istanza (comprese nuove riserve non ancora formulate e per le quali
non sia stato disponibile un altro documento di appalto atto ad accoglierne la
formulazione) devono essere riportate, a pena di decadenza, sul registro di contabilita
in occasione della prima firma successiva del medesimo per la redazione primo stato
di avanzamento lavori utile. Le riserve per le quali non sono avvenute procedure di
soluzione nel corso dell’appalto e quindi ancora pendenti al momento della chiusura
della contabilita, devono essere ribadite, a pena di decadenza, sullo stato finale dei
lavori.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondono. In particolare, le riserve devono contenere a pena
di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli
siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento

dell’apposizione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, indicando le corrispondenti domande di indennita ed indicando
con precisione le ragioni sottese alla richiesta di maggiori compensi con relativa
valorizzazione di questi ultimi. Tali esplicitazioni devono comunque essere riportate
dall’esecutore prima delle controdeduzioni del direttore dei lavori, nel registro di
contabilita sottoscritto in precedenza alla consegna del cantiere.

L’iscrizione di ulteriori riserve insorte devono sempre essere iscritte nel registro di
contabilita alla presenza del direttore de Lavori o/e del R.U.P., all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale s’intendono abbandonate.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, controdeduce alle richieste
avanzate dall’esecutore nel registro di contabilita.

Nel caso in cui 'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 5,
oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le riserve nel modo e nel termine
sopra indicate, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e I'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

Nel caso in cui, per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria
sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dellimmediata riserva diventa operante
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quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. Ove la contabilita sia redatta in formato digitale, le riserve sono iscritte mediante
l'inserimento di apposito documento firmato digitalmente, a pena di decadenza, e sul
primo atto di appalto idoneo a riceverle connesso direttamente alla fattispecie che ha
provocato la contestazione (a mero titolo esemplificativo: il verbale di consegna dei
lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilita...), successivo all'insorgenza o
alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all’esecutore. Qualora
I'esplicazione e la quantificazione delle riserve non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, I'’Appaltatore esplica a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, a mezzo p.e.c. all’attenzione dell’'ufficio della Direzione Lavori, le sue
riserve, esplicitando le corrispondenti domande di indennita ed indicando le
corrispondenti domande di indennita ed indicando con precisione le ragioni sottese
alla richiesta di maggiori compensi con relativa valorizzazione di questi ultimi. Nei
successivi quindici giorni il direttore lavori formula le proprie controdeduzioni. Tutte le
riserve, indipendentemente dal documento su cui siano state apposte in prima istanza
(comprese nuove riserve non ancora formulate e per le quali non sia stato disponibile
un altro documento di appalto atto ad accoglierne la formulazione) devono essere
riformulate, a pena di decadenza, al momento della firma del registro di contabilita in
occasione della redazione primo stato di avanzamento lavori utile, utilizzando il
medesimo meccanismo descritto sopra. Tali esplicitazioni, devono essere inserite
dall'ufficio della Direzione Lavori competente negli atti contabili disponibili e di tale
operazione va dato riscontro all’esecutore mediante controfirma per presa visione
delle medesime. Le riserve per le quali non sono avvenute procedure di soluzione nel
corso dell’appalto e quindi ancora pendenti al momento della chiusura della
contabilita, devono essere ribadite, a pena di decadenza, sullo stato finale dei lavori.

Art. 46. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 36/2023 qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'i'mporto economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per
cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

2. Il RUP, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori, effettua una valutazione
circa 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai soli fini del
raggiungimento dei limiti di valore di cui al comma 1 e, qualora ritenga sussistente la
possibilita di variazione suddetta, procede ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 36/2023.

3. |l procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell'avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo
di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per
cento dell'importo del contratto. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo
ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
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l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte.

. Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non pud comunque

rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione appaltante.

Nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione
giurisdizionale, tra cui I'accordo bonario, le controversie possono essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile, applicando quanto previsto dall’art.
212 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 47. Collegio consultivo tecnico, foro competente ed esclusione dell’arbitrato

1.

Fatta salva lipotesi di cui al primo comma dell art 6 del d.l. 76/2020, cosi come
modificato dalla Legge di conversione 120/2020 e dal d.I. 77/2021, convertito in Legge
n. 108/2021 e facolta delle parti,al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione
del contratto, convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, sia costituito un collegio
consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il Collegio opera con le modalita ed i poteri previsti dall’art. 6 del d.l. 76/2020, cosi
come modificato dalla Legge di conversione 120/2020 e dal d.I. 77/2021, convertito in
Legge n. 108/2021.

La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto & devoluta
allautorita giudiziaria.

Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

4.

L’appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto nazionale di lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori ed in ragione della natura
giuridica dell’Appaltatore.

E’ altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare
riguardo a quanto previsto dall’art. 119 cc.12 e 14 e dall’art. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.
Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, nonché nel caso di cui all’art. 25 c.6, I'appaltatore manleva la Stazione
appaltante dell’eventuale corresponsabilita.

Ai sensi dell'articolo 11 c. 6 del Codice dei Contratti, in caso di inottemperanza agli
obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore
o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo
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8.

9.

dell’appaltatore e dei subappaltatori, trattenendo le somme dai pagamenti delle rate
di acconto e di saldo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore, il responsabile unico del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante
paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, 'appaltatore €& obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e,
in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del
2010.

10.La violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 comporta I'applicazione, in Capo al

datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che
non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza,

causa di risoluzione del contratto, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fatte all’appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in
misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
contratto;

e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
d. Igs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fatte all’appaltatore al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore
per la sicurezza;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del’lA.S.L., oppure
del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n.
81 del 2008;

i) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in
applicazione dell’'articolo 53 del presente Capitolato speciale.

. Nelle ipotesi di cui allart. 122 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante pud

procedere alla risoluzione del contratto; il contratto € risolto di diritto nei casi previsti
dall'art. 108 c. 1 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto € altresi risolto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Legge
136/2010 in materia di tracciabilita.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma
dell'ordine di servizio o con comunicazione via PEC, con la contestuale indicazione
della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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6.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante pud avvalersi, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 124 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento

dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'articolo 68

del d.lgs. 36/2023.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di

fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono

definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel
seguente modo:

a) applicando l'art. 124 D. Lgs. 36/2023 o, qualora non sia possibile, ponendo a base
dell’affidamento del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie
in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o0 comunque approvate
o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

+ [l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

* l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

+ l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente

diverso da quello oggetto del contratto risolto, e di porre a carico dell’appaltatore il

maggior costo computato secondo i criteri di cui alla lett. B) del precedente comma,

nonché il costo delle opere di ripristino e/o di riparazione o di completamento.

10.Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della

risoluzione o del successivo affidamento, saranno definiti all’atto del collaudo finale
dell'intervento riappaltato, ferma restando la responsabilita dell’ Appaltatore.
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DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore
dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 16, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se
questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai
sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Non puo ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato
al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 20, comma 6;
in tal caso il direttore dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora
redatto, questo non € efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 51, né i termini
per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 25 del presente capitolato.

Si richiamano gli obblighi, in capo allAppaltatore, previsti dallart. 224 del
Regolamento generale.

Art. 51. Termini per il collaudo o per I’'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo provvisorio & redatto in forma espressa ed emesso entro |l
termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo alla formale approvazione con determina
dirigenziale, ovvero trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
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rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del
Regolamento generale, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del Regolamento generale I'organo di
collaudo determinera nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei
riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 52. Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

1. Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si
riserva la facolta di occupare od utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto di appalto
prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o I'emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione).

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna
anticipata dell’opera dovra darne comunicazione all’esecutore con un preavviso di
almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L'’esecutore non si potra opporre per
nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia
rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 230, commi 1 e 2, del d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207.

3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna
anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione)
compete al Responsabile Unico del Procedimento. Essi consistono nei seguenti
eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di
impianti od opere a rete; c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti
idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; d) che siano state eseguite
le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

c) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di
consegna del lavoro.

4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 230 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovra essere redatto a cura dell’organo di collaudo,
apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore
dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in contraddittorio dall’esecutore, o in
sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

a) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

b) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e I'uso dell’opera o del lavoro
sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della
stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;

c) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita
dellimmobile oggetto di anticipata consegna;
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5.

La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo
dellorgano di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al
riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita dell’esecutore.

Art. 53. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata

all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo,
né puo reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna
le opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed
e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente
Capitolato speciale.

NORME FINALI

Art. 54. Tracciabilita dei pagamenti

1.

2.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non
in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione &
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di
mora e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 27.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire
in conformita ai disposti della L. 136/2010 e s.m.i.
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Art. 55. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a)le spese contrattuali;

a) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento
e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2,
le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.) nella misura di
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono |.V.A. esclusa.

Art. 56. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al

presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che

seguono:

a) lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
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d)

f)

¢)]

h)

manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate
a terzi dallo stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino allemissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere,
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o
eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono
a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o
totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e
degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo
di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'lmpresa
appaltatrice, I'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale
da consentirne l'uso immediato; il mancato adempimento comportera la non
accettazione dei lavori stessi;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
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k)

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché lilluminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso

n)

)

q)

ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore
dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto
dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubbilici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;
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t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura
al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere
appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con |l
coordinatore della sicurezza;

v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti

al trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile;

a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il humero di targa

dellautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del

comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori

di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in

esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,

con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e

afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. Nel presente appalto trovano applicazione le specifiche tecniche di cantiere di cui al

Paragrafo 2.5 dell’Allegato al DM 23/06/2022 del Ministero dell Ambiente contenete i
criteri ambientali minimi (CAM).

L’appaltatore si impegna altresi ad utilizzare per veicoli e macchinari di cantiere, olii
lubrificanti che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di CO2 e/o alla riduzione
dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del
costruttore non ne escludano specificamente I'utilizzo. Per le specifiche tecniche degli
olii si imanda all’Allegato al DM 23/06/2022 del Ministero dell’ Ambiente

Art. 57. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.

L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui all’art. 181, comma 3 del Regolamento generale
sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
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c) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni
e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal
direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostogli dal direttore dei lavori.

. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0
non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori.
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.
. L’Appaltatore deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di
assunzione a proprio carico degli obblighi di garanzia relativamente a tutte le
apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa & dovuta in base
alle norme vigenti.
. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 del 31.05.2021
convertito in L. 108/2021 I'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a
quindici dipendenti e fino a 50 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del
contratto & tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La
relazione dovra altresi essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 I'’Appaltatore

che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla

conclusione del contratto &€ tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante la
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di

scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma é

trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

. Ai sensi di quanto disposto dall’art 47, comma 2, del D.L. 77/2021 e s.m.i. deve essere

trasmesso alla Stazione Appaltante gia al momento della presentazione dell’offerta il

rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.198/2006 per

I'’Appaltatore che occupa un numero superiore a 50 dipendenti.

. E fatto obbligo all’Appaltatore ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 4, del

D.L. 77/2021 del 31.05.2021 convertito in L. 108/2021, qualora per I'esecuzione del

contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali debba
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8.

effettuare nuove assunzioni, di destinare una quota almeno pari al 15% delle
assunzioni necessarie all’occupazione femminile e una quota almeno pari al 30% delle
assunzioni necessarie alloccupazione giovanile secondo le modalita dettagliate dal
Paragrafo 5 dell’Allegato 1 del Decreto Interministeriale 7.12.2021. |l rispetto di detto
impegno sara oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformita da parte
della Stazione Appaltante

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 e s.m.i. il mancato
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo determina, altresi,
'impossibilita per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di
affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse del PNRR nonché del PNC

Le relazioni ed i rapporti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono pubblicati
sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e comunicati
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorita delegate per
le pari opportunita e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile
universale.

Art. 58. Custodia del cantiere

1.

E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 59. Cartello di cantiere

1.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n.
37.

Il cartello di cantiere €& aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 60. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
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concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente l'articolo 114 e 115 del D. Lgs. 36/2023 e gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non
adatta all'impiego, limpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei
materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di norme
speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, entro 60 gg. antecedenti il loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla
direzione lavori, per l'approvazione la campionatura completa di tutti i materiali,
manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte 'opera
oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore
dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere
dai materiali stessi.

Art. 61. Prove su materiali

1.

L'impresa é tenuta a consegnare, dietro richiesta della Direzione Lavori, i campioni dei
vari materiali da impiegarsi e li dovra conservare a sue cure e spese in locali all'uopo
designati dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali
forniti dall'impresa presso istituti autorizzati.

Le spese occorrenti per il prelevamento, per 'accantonamenti, la catalogazione dei
campioni nonché [l'esecuzione degli esami di laboratorio presso i laboratori
specializzati sono a totale carico della ditta appaltatrice e sono comprese nel prezzo
unitario indicato nell’elenco prezzi .
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4.

L'impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o
sospensioni dei lavori che si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

Art. 62. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

2.

| materiali di risulta da demolizioni devono essere conferiti a totale cura e spese
dell’appaltatore presso la pubblica discarica con successiva produzione della
documentazione dimostrativa dell’avvenuto conferimento. In proposito si richiama il
successivo art. 62.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 31 del capitolato
generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e
3, ai fini di cui all'articolo 59.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1.

In attuazione del decreto del ministero dellambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei
relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di
manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri,
le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti
derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo.
| manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
1. calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le
indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme
alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
L’appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio
per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative
indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta
dalle vigenti disposizioni.

. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta

e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
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Art. 64. Progettazioni e dimensionamenti esecutivi di cantiere

1.

La Ditta Assuntrice dovra eseguire la progettazione di quelle parti dell’edificio che non
risultino gia interamente definite negli elaborati di progetto e dovra comunque
procedere alla definizione, dimensionamento, messa a punto di tutti i particolari e
dettagli che siano necessari per una completa e per una perfetta esecuzione degli
stessi; tali completamenti saranno sottoposti alla D.L. in linea preliminare e poi sotto
forma di disegni di montaggio.

Art. 65. Verifiche e prove in corso d’opera

1.

Durante il corso dei lavori, il Committente si riserva di eseguire verifiche e prove
preliminari sulle parti di edificio eseguite, in modo da poter tempestivamente
intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato
Speciale d'Appalto. Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della
rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni
secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali
di funzionamento ed in tutto quello che pud essere utile allo scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare
verbale.
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