ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

SCHEMA

CONTRATTO DI CONCESSIONE

L’anno 2026 il giorno  del mesedi  in Roma, Piazzale Antonio Tosti n. 4

TRA
1’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE con sede
in Roma, Piazzale Antonio Tosti n. 4 - Codice Fiscale 80112430584 — Partita 1.V.A.
06510971002, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Giovanni Libanori (di
seguito Concedente, nonché ASP), in esecuzione della Determina Direttoriale n. ...... del

.......... 2026, da una parte;

E
la Societa ................ con sede legale in ........................ —CF. ... - PIVA n.
................. , in persona del Legale Rappresentante Sig. ............., natoa ................ il
................... , CF. ........... in qualita di .................... (di seguito Concessionario)

dall’altra;

PREMESSO CHE
- PASP ¢ proprietaria di alcune unita immobiliari site in Roma, Via del Viminale 3, identificate
al NCEU di Roma al foglio 478, e precisamente:
*foglio 481 part. 29 sub. 502 zona censuaria 1 categoria catastale A/4 consistenza 1,5 vani
superficie catastale 31 mq. rendita € 360,23;
foglio 481 part. 29 sub. 503 zona censuaria 1 categoria catastale C/2 consistenza 18 mgq.

superficie catastale 22 mq. rendita € 279,82;



*foglio 481 part. 29 sub. 504 zona censuaria 1 categoria catastale C/2 consistenza 18 mgq.
superficie catastale 25 mq. rendita € 279,82;

*foglio 481 part. 29 sub. 505 zona censuaria 1 categoria catastale C/2 consistenza 5 mgq.
superficie catastale 6 mq. rendita € 90,64;

*foglio 481 part. 29 sub. 506 zona censuaria 1 categoria catastale C/2 consistenza 15 mq.
superficie catastale 19 mq. rendita € 233,18;

*foglio 481 part. 29 sub. 507 zona censuaria 1 categoria catastale A/4 consistenza 2,5 vani
superficie catastale 31 mq. rendita € 600,38;

foglio 481 part. 29 sub. 508 zona censuaria 1 categoria catastale A/4 consistenza 2,5 vani
superficie catastale 32 mq. rendita € 600,38;

foglio 481 part. 29 sub. 509 zona censuaria 1 categoria catastale C/2 consistenza 27 mgq
superficie catastale 34 mq. rendita € 419,72;

«foglio 481 part. 29 sub. 6 zona censuaria 1 categoria catastale A/4 consistenza 3 vani
superficie catastale 78 mq. rendita € 720,46;

«foglio 481 part. 29 sub. 7 zona censuaria 1 categoria catastale A/4 consistenza 6,5 vani
superficie catastale 134 mq. rendita € 1.560,99

- in base all’inventario dei beni patrimoniali Aziendali tali unita immobiliari, tutte libere da
cose e persone, sono classificate come patrimonio disponibile;

- le superfici immobiliari sono sottoposte a tutela diretta, da parte del Ministero della Cultura,
con D.M. del 30.05.1950 (vincolo architettonico) e con D.M. del 06.09.2000 (vincolo
archeologico) agli atti dell’ASP;

- I’ASP ha inoltrato al Ministero competente apposita richiesta di autorizzazione alla locazione
delle unita immobiliari ai sensi dell’art. 57bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- il Ministero della Cultura con Decreto n. 116 del 06.06.2024 ha espresso parere favorevole
alla locazione delle unita immobiliari a condizione che le stesse non vengano destinate ad usi,
anche a carattere temporaneo, non compatibili con il carattere storico artistico dei beni tutelati o
tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, con obbligo da parte della proprieta e del

locatario ad adempiere a quanto contenuto nel D. Lgs. n. 42/2004 e che qualsiasi opera da



eseguire sulle unita immobiliari dovra essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza
Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004;

-indata ........... la Societa 2MDF S.r.1., ai sensi dell’art. 59 bis del Regolamento di gestione
del patrimonio immobiliare dell’ASP, ha presentato una manifestazione di interesse per
I’assegnazione in concessione con oneri a proprio carico per 1’esecuzione delle opere di
riqualificazione e valorizzazione delle predette unita immobiliari per I’utilizzo delle medesime
all’esercizio di attivita ricettiva extra-alberghiera in forma imprenditoriale;

- il CDA dell’ASP, con delibera n. 29 del 24.09.2026, ha dato mandato al Direttore di avviare
una procedura di gara ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 59 e 59 bis del
regolamento interno di riferimento mediante pubblicazione di apposito bando sul sito web
aziendale, sul BURL Regionale e sull’ Albo Pretorio di Roma Capitale per almeno 60 giorni per
consentire ad eventuali interessati e allo stesso proponente di avanzare ulteriori proposte
alternative o complementari a quella ricevuta;

- in esecuzione della deliberazione di cui sopra, a seguito di determina direttoriale n. ............
tale proposta ¢ stata oggetto di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica;

- all’esito della procedura di cui sopra, ¢ stato individuato quale aggiudicatario della
concessione la Societa.................cooiiiil. la quale ha presentato un’Offerta Economico —

Temporale che prevede la corresponsione di un canone concessorio annuo pari a Euro

- come stabilito dal bando di gara, con nota del ................ prot. n. ................ ¢ stato
inoltrato alla Societa 2MDF S.r.l., ai sensi dell’art. 59 bis del Regolamento di gestione del
patrimonio immobiliare dell’ASP, formale invito, ove interessata, ad esercitare la prelazione
alla concessione, alle medesime condizioni offerte dalla Societa ............................. , ¢ alle
ulteriori condizioni contrattuali stabilite dagli atti di gara;

-con notadel ................. prot. n. ............ la Societa 2MDF S.r.l., ha esercitato/non ha

esercitato il diritto di prelazione;



- preso atto dell’esito degli adempimenti di cui sopra, ed a seguito della verifica di tutti 1
prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di gara, con Determina Direttoriale n.
......... del ............. DPlIstituto ha stabilito di stipulare il presente contratto in favore della
Societd ................. ;

- a seguito della sottoscrizione del presente atto ¢ necessario provvedere, nei termini di legge,
ad inoltrare al Ministero della Cultura comunicazione di trasferimento di detenzione ai sensi
dell’art. 59 del richiamato D. Lgs. 42/2004 ¢ s.m.i.;

Tutto cid premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI
Le premesse, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Fanno, altresi, parte integrante e sostanziale del presente atto i documenti di seguito richiamati
anche se non materialmente allegati:
a. Bando di gara pubblicato in data .................. ;
b. Proposta Progettuale presentata dalla Societa.................... ;
c. Offerta economico/temporale presentata dalla Societa.................... ;
d. Visure e planimetrie delle unita immobiliari oggetto della concessione;

e. Decreto del Ministro della Culturan. 116 del 06.06.2024.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Alle condizioni di cui al presente atto il Concedente, concede in uso al Concessionario le unita
immobiliari di cui alle premesse, comprensive delle zone pertinenziali quali prospetti esterni,
androne, vano scala quote di copertura ecc., per la riqualificazione e I’utilizzazione delle
medesime per I’esercizio di attivita di ...

La presente concessione ¢ soggetta alle prescrizioni e condizioni apposte con Decreto del
Ministro della Cultura n. 116 del 06.06.2024 e il Concedente si riserva la facolta di verificarne
I’osservanza da parte del Concessionario e, in difetto, di dichiarare la revoca della concessione
come previsto dall’art. 57 — bis del D. Lgs. n. 42/2004, senza che sia riconosciuto alcun

indennizzo al Concessionario.



Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni delle unita immobiliari,
accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:

a) realizzare gli interventi necessari per 1’utilizzo delle unita immobiliari, in conformita alla
Proposta Progettuale di cui alle premesse espressamente assumendosi ogni alea economica,
finanziaria e temporale al riguardo;

b) esercitare la facolta d’uso e di godimento delle unita immobiliari, qui accordata, per la
durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformita alla destinazione d’uso
dichiarata dal Concessionario;

c) corrispondere al Concedente il canone di concessione nella misura e con le modalita di cui al

successivo art. 13.

Art. 3 - CONSEGNA DEI LOCALI
Le unita immobiliari e le zone pertinenziali cui al precedente art. 2, vengono concesse in uso i
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e la cui utilizzazione per la destinazione d’uso
convenuta ¢ subordinata alla preventiva esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui alla proposta progettuale presentata in data..............
Il Concedente dichiara ed attesta che non sussiste la necessita di prestare garanzia e consegnare
la documentazione amministrativa e tecnica con riferimento agli impianti di cui all’art. 1 del
D.M. n. 37/2008, in quanto trattasi di unita immobiliari per la gran parte da tempo inutilizzate e
che saranno oggetto di importanti interventi edilizi di rifunzionalizzazione da parte del
Concessionario.
Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza
delle unita immobiliari e delle condizioni, anche di manutenzione, delle medesime, nonché dei
luoghi oggetto della concessione.
Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versano le unita
immobiliari dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che provvedera, a
sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e

regionale in materia, ivi compresi il D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e il D.M. n. 37/2008.



Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformita degli impianti,
da parte del Concedente e ad ogni azione nei confronti della stessa per eventuali vizi o difetti
delle unita immobiliari, manlevando e tenendo indenne il Concedente stesso da ogni
responsabilita e/o onere al riguardo.

La formale e definitiva consegna delle unita immobiliari avverra entro € non oltre 30 (trenta)
giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio tra le Parti,
di apposito verbale.

In ogni caso, dalla data di decorrenza del presente atto e per tutta la durata della concessione, il
Concessionario assume la responsabilita di custode dei beni assumendo anche I’obbligo della
vigilanza, nonché gli oneri relativi alla sicurezza, prevenzione e rimozione di qualsiasi rischio,
oltre all’assunzione di ogni attivita connessa a tali obblighi e prevista dalla Legge.

Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovra restituire le unita immobiliari, in
buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle attivita di cui al

precedente art. 2.

Art. 4 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di potesta
pubbliche, il rapporto di concessione che viene qui ad instaurarsi tra il Concedente e il
Concessionario, ¢ disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto,
dal Regolamento di riferimento del Concedente, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni
di riferimento ed eventuali future modifiche ed integrazioni.

Alla presente concessione si applicano le disposizioni relative alla tutela storico-artistica,
nonché agli eventuali vincoli ambientali e del paesaggio a cui sono assoggettate le unita

immobiliari.

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata di anni ........... (anni ................. ), decorrenti dalla data di

sottoscrizione del presente atto ed € esclusa ogni possibilita di rinnovo automatico.

Articolo 6 - ACCESSO ALLE UNITA’ IMMOBILIARI



Il Concessionario, per tutta la durata del presente atto, consente 1’accesso ai beni immobili
oggetto di concessione da parte degli incaricati del Concedente in qualsiasi momento e per gli
accertamenti che si ritenessero opportuni.

A tal fine, il medesimo si obbliga a concordare con il Concedente il giorno e 1’ora in cui
consentire la visita.

Il Concessionario ¢ tenuto a consentire la visita e [’accesso all’immobile alle persone

autorizzate dallo stesso Concedente.

Articolo 7 - MODALITA E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Nella fase di progettazione architettonica, definitiva e/o esecutiva successiva a quella presentata
in sede di gara il Concessionario, previa approvazione del Concedente, dovra sottoporre il
progetto all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela
e le scelte relative agli interventi dovranno essere dettagliate e supportate dalle opportune
analisi ed elaborati tecnico-illustrativi.

Il Concessionario si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, sotto la propria esclusiva
responsabilita e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche vigenti, nonché
delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutti gli interventi di recupero,
manutenzione ordinaria, straordinaria e le connesse opere previste dalla Proposta progettuale
presentata in sede di gara, dando tempestiva e formale comunicazione al Concedente dell’inizio
dei relativi lavori, nonché quanto necessario per adempiere ai propri obblighi di custodia,
vigilanza e sicurezza delle unita immobiliari.

La mancata osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni contenute nel Decreto del
Ministro della Cultura n. 116 del 06.06.2024 determina le conseguenze di cui al successivo art.
23 senza che sia riconosciuto alcun indennizzo al Concessionario.

Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant’altro necessario per la
riqualificazione e riconversione delle unita immobiliari, nulla escluso ed eccettuato e compresa
anche la predisposizione a cura e spese del Concessionario della progettazione definitiva e/o

esecutiva, verranno, per brevita e complessivamente, indicate come gli “Interventi”.



La mancata osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni vigenti connesse
all’esecuzione di tali interventi determina la decadenza della concessione.

Il Concessionario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, anche di natura
temporale, I’ottenimento delle eventuali variazioni urbanistiche, nonché di ogni autorizzazione,
permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per 1’esecuzione degli Interventi (ed eventuali
varianti ¢ modifiche di cui al successivo comma) e per 1’esercizio delle attivita di cui al
precedente art. 2, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilita di iniziare i
lavori e/o le predette attivita, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e
autorizzazioni occorrenti per legge.

Il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente copia dei progetti, definitivo e/o
esecutivo, debitamente approvati/autorizzati dagli Organi competenti, nonché di tutte le
eventuali varianti e modifiche apportate in corso d’opera.

Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese terze,
obbligatoriamente in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni
assunti in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse € responsabilita, giuridica ed
economica, direttamente ed interamente a carico del Concessionario.

Gli Interventi, come previsto nel cronoprogramma presentato in sede di gara, dovranno
concludersi entro .... (........ ) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

Laddove le richiamate approvazioni/autorizzazioni contengano prescrizioni € condizioni atte a
limitare o a conformare 1 caratteri e le modalita di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni
dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario, pena la decadenza dalla concessione.
Gli interventi necessari per adibire I'immobile all’attivita ...................... indicata nei
documenti di gara devono intendersi gia autorizzati dal Concedente con la sottoscrizione del
presente atto.

Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed
esecuzione degli Interventi o che il Concessionario riterra opportune, ai fini della migliore
riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso del Concedente e previa

autorizzazione del Ministero della Cultura ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e non potranno



determinare, in alcun modo e senza eccezioni, variazioni nella durata e nell’ammontare del
canone.

Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del
conseguimento da parte del Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da
parte degli Organi competenti.

Al progressivo realizzarsi degli Interventi, 1’oggetto della concessione, automaticamente e
senza eccezioni, riguardera anch’essi e pertanto ogni opera, addizione o miglioria realizzata o
introdotta dal Concessionario si intendera oggetto della presente concessione.

Eseguiti gli Interventi, le unitd immobiliari potranno e dovranno essere utilizzate dal
Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli fini dello

svolgimento delle attivita di cui al precedente art. 2.

Articolo 8 - RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO PER E
NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Concessionario, manlevando espressamente il Concedente da ogni onere e/o responsabilita al
riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far
osservare all’impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le
norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative
e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia
ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.
Per I’esecuzione dei lavori il Concessionario si dovra avvalere esclusivamente di imprese
qualificate, in linea con le vigenti normative in materia di lavori pubblici su immobili oggetto
di decreto di vincolo storico-artistico ex D. Lgs. n. 42/2004.

Il Concedente rimarra comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra
il Concessionario e 1 terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con I’impresa esecutrice
degli Interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente
indenne il Concedente da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice

e/o di terzi.



Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilita circa gli eventi dannosi a
cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’esecuzione degli
Interventi, rimanendo in ogni caso il Concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita al

riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Articolo 9 - ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICA DELLA LORO
REGOLARITA

Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui al precedente
art. 7, il Concessionario sara tenuto a trasmettere al Concedente la documentazione attestante
I’avvenuta ultimazione degli Interventi e le certificazioni necessarie (es. collaudo statico,
agibilita, conformita impiantistica ed energetica ecc.) nonché la documentazione tecnica
amministrativa relativa agli aggiornamenti catastali.
Tutte le responsabilita, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale
ed esclusivo carico del Concessionario.
I Concedente si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, 1’esame della
documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti
al progetti approvati e funzionali allo svolgimento delle attivita di cui al precedente art. 2.
Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e
redazione di verbale di verifica.
In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, ¢ tenuto nei confronti
del Concedente alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 ¢ 1669 Cod. Civ.
Contestualmente all’avvio delle attivita di cui al precedente art. 2, il Concessionario procedera
a redigere, in contraddittorio con il Concedente, apposita elencazione dei beni mobili
strettamente connessi allo svolgimento delle attivita medesime, suddivisa per tipologie.
Eventuali modifiche/integrazioni all’elenco da parte del Concessionario dovranno essere

comunicate formalmente al Concedente ai fini della necessaria presa d’atto.

Articolo 10 - MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI.
MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITA DI
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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Nell’eventualita che le approvazioni, autorizzazioni, permessi ¢ nulla osta occorrenti per la
realizzazione degli Interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione degli stessi
entro il termine stabilito dal precedente art. 7, e/o che gli Interventi non risultino
definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, il Concedente avra titolo a dichiarare
la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, ovvero, su richiesta del
Concessionario, valutate le circostanze non riconducibili a responsabilita del Concessionario
stesso, potra fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 12 (dodici) mesi,
per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la Concessione si intendera “ipso iure”
decaduta.

Ove tali evenienze siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, il Concedente, ferma la
risarcibilita dell’eventuale ulteriore danno, avra diritto di incamerare la cauzione di cui al
successivo art. 19.

Nulla sara dovuto al Concessionario che, scaduto il termine di proroga di cui al primo
capoverso, provvedera a riconsegnare le unitd immobiliari con le modalitda indicate al
successivo art. 22, libere da persone e cose, fermo restando quanto previsto dal successivo art.
12.

Nell’ipotesi in cui, ad esito delle verifiche di cui al precedente art. 9, gli Interventi realizzati
non risultino conformi nei tempi e nelle modalita previste dal precedente art. 7, il
Concessionario dovra provvedere a quanto necessario per la loro conformita entro il termine
stabilito dal Concedente in ragione delle circostanze, pena la decadenza “ex lege” della
presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo art. 19,
oltre all’eventuale ulteriore risarcimento del danno.

E fatto salvo per il Concedente il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui
sono stati consegnati, nell’ipotesi di interventi eseguiti senza il preventivo consenso o in
difformita della Proposta Progettuale o dei titoli abilitativi rilasciati dagli Enti/Organi

competenti.

Articolo 11 - VIGILANZA SULL’AVANZAMENTO LAVORI

11



L’esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi sono soggetti a verifiche da parte del
Concedente, ai fini dell’accertamento della loro conformita ai progetti presentati dal
Concessionario.

A tal fine il Concessionario dovra trasmettere al Concedente copia del progetto definitivo e/o
esecutivo debitamente approvato dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti
e modifiche che dovessero rendersi necessari in corso d’opera e dovra, inoltre, consentire e
rendere agevoli, a pena di decadenza, i1 sopralluoghi che gli incaricati del Concedente, con

preavviso di almeno tre giorni, dovessero ritenere opportuni € necessari.

Articolo 12 - ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE
Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, fatato salvo quanto
stabilito al successivo art. 24, il Concedente acquisira senza alcun compenso o rimborso, “ipso
iure” tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa

del Concessionario, possa vantare alcuna pretesa a qualsivoglia titolo.

Articolo 13 - CANONE DI CONCESSIONE
Fermo restando 1’adeguamento ISTAT di cui al successivo comma, il Concessionario ¢ tenuto a
versare, come proposto nella relativa offerta, un canone annuo corrisposto come di seguito
precisato:
Il pagamento del canone di concessione deve essere effettuato in mensilita anticipate entro il
giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito diretto sul c.c. bancario Banca Popolare del
Lazio IBAN IT60 P051 0439 499C C009 0529 501, salvo diversa disposizione da comunicare
per scritto.
Le rate del canone di concessione sono computate e stabilite a mese € non a giorni.
Esse maturano all'inizio di ciascun mese di concessione e, conseguentemente, l'occupazione
delle superfici immobiliari anche per un solo giorno successivo alla data di scadenza, obbliga il
Concessionario a corrispondere la rata del canone per I’intero mese.
Il Concessionario non potra per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e/o di

eventuali oneri accessori oltre 1 termini stabiliti.
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Il ritardo nel pagamento di canoni ed eventuali oneri accessori produrra di diritto, a carico del
Concessionario, il pagamento degli interessi legali.

Gli interessi legali decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine previsto per ciascun pagamento.

In espressa deroga all’art. 1460 c.c., il pagamento del canone, e di eventuali oneri accessori,
non potra essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del Concessionario, qualunque ne
sia la ragione, salvo il successivo e separato diritto a far valere le proprie eventuali ragioni in
sede competente.

La clausola ¢ essenziale e comunque la sua violazione produrra la risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. quando il Concedente dichiari all’altra parte che intende
avvalersi della clausola risolutiva.

Fermo I’adeguamento Istat annuale secondo quanto previsto al successivo comma, il canone di
concessione annuale sopraindicato non potra subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia
motivo e a qualsivoglia titolo.

Il canone di concessione sara adeguato annualmente, a partire dal secondo anno, in modo
automatico e anche senza bisogno di richiesta del Concedente in misura corrispondente al
100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.

La variazione Istat verra determinata con riferimento all’indice mensile del mese precedente al
mese di decorrenza dell’atto.

L’eventuale mancata tempestiva richiesta dell’aggiornamento del canone, relativamente alle
variazioni dell’indice ISTAT, non esonera il Concessionario dal corrispondere i relativi importi

pregressi.

Articolo 14 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE
Il Concessionario provvedera a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di
somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e

quant’altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli
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Interventi, che per il successivo svolgimento delle attivita di cui all’art. 2, tenendo indenne il
Concedente da ogni spesa, responsabilita o adempimento connesso.
Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovra provvedere alla disdetta dei

medesimi contratti.

Articolo 15 - ESONERO DI RESPONSABILITA

I1 Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilita per eventuali danni a persone,
cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all’utilizzazione delle unita immobiliari
ed aree pertinenziali date in concessione.

Il Concessionario ¢ soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di
pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente a tenere indenne il Concedente da ogni
conseguenza per 1’inosservanza di esse.

Il Concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando
esclusa ogni responsabilita del Concedente per ritardo e/o diniego di autorizzazione,
sospensione o limitazione dell’esercizio dell’attivita del medesimo Concessionario derivante da
eventuali leggi e/o regolamenti, nonché da qualsiasi altra causa, anche conseguente ad attivita,

ritardi e/o omissioni da parte di altre Amministrazioni/Enti, non imputabile al Concedente.

Articolo 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, il Concessionario assume 1’obbligo di
provvedere, a propria esclusiva cura, spese € sotto la propria responsabilita, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle unita immobiliari pre e post realizzazione degli Interventi e a
qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all’agibilita e all’'uso delle aree, delle opere e dei
manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante
sugli stessi al fine di rendere 1 locali idonei allo svolgimento delle attivita di cui all’art. 2.

Gli ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti durante il periodo
concessorio dovranno essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati
preventivamente dal Concedente (quelli di manutenzione straordinaria), e successiva

acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Enti/Organi
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competenti, nonché ottenuti 1 permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-
edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali future modifiche e integrazioni.

Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potra intervenire
direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione anche mediante posta elettronica
certificata, al Concedente e ai competenti organi preposti alla tutela dei beni culturali, ai sensi e
per gli effetti del citato D.Lgs. n. 42/2004.

Il Concessionario non ha e non avra diritto a rimborsi o indennita di sorta da parte del
Concedente, per I’esecuzione degli Interventi, per la gestione delle attivita di cui al precedente
art. 2, per le attivita di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati alle unita
immobiliari, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con
riferimento alle unita immobiliari, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

In caso di violazione, nel corso della durata della concessione, degli obblighi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di custodia, vigilanza e sicurezza delle unita immobiliari a carico del
Concessionario, lo stesso dovra provvedere a quanto necessario per la loro esecuzione entro il
termine stabilito dal Concedente in ragione delle circostanze, pena la decadenza ipso iure dalla
presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo art. 19,

salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell’eventuale ulteriore maggior danno.

Articolo 17 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI CUI ALL’ART. 2 - CUSTODIA
E VIGILANZA - RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e
responsabilita, le attivita di cui al precedente art. 2, secondo gli standard di qualita richiamati
nella Proposta Progettuale presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara.

Nello svolgimento delle predette attivita, il Concessionario, manlevando e tenendo
espressamente ed integralmente indenne il Concedente da ogni onere e/o responsabilita al
riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a
far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari,
comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e

prescrizioni di cui all’autorizzazione ex art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in
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premessa.

Nello svolgimento delle predette attivita e nell’esecuzione della presente concessione, il
Concessionario operera in modo non discriminatorio e si presentera in modo tale da far sempre
constare I’autonomia delle proprie attivita e I’assoluta estraneita del Concedente alle medesime.
Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilita circa gli eventi dannosi a
cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi e alle
attivita di cui al precedente art. 2, oggetto della presente concessione, rimanendo in ogni caso il
Concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo, con espresso obbligo di
manleva da parte del Concessionario, che terra sempre indenne il Concedente da qualsiasi
pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Concedente da
ogni e qualsiasi responsabilita di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attivita
comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente,
nell’ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Concedente
¢ e rimarra assolutamente estraneo, in fatto e in diritto.

Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale
spettera I’obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e
il pagamento delle stesse.

Sono egualmente a carico del Concessionario tutti gli oneri, nessuno escluso, concernenti le
Imposte e Tasse attualmente ed o in futuro gravanti sul detentore del compendio immobiliare.

I Concessionario ¢ responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e
vigilanza delle unita immobiliari e delle attivita ivi svolte.

Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la
fruizione pubblica del bene concesso in uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57-bis del D. Lgs.

n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Articolo 18 —- SUBCONCESSIONE, FUSIONE, CESSIONE/AFFITTO D’AZIENDA ED
ALTRE FATTISPECIE. SUBENTRO DI TERZI
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E fatto espresso divieto al Concessionario di subconcedere, o comunque cedere a qualsiasi
titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, le unita immobiliari oggetto del presente atto.

La modifica soggettiva del Concessionario ¢ consentita unicamente nel caso in cui al
Concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni o acquisizioni, un altro operatore economico purché
cid0 non sia finalizzato ad eludere I’applicazione della normativa vigente in materia di
concessioni, fatta salva in ogni caso 1’autorizzazione del Concedente di cui al successivo
comma.

I Concedente potra consentire, dietro richiesta formulata con le modalita che seguono e
mediante preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al
verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica;

b) accertamento del possesso in capo al subentrante dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla procedura di gara.

Fatto salvo quanto sopra, la richiesta di subentro dovra essere presentata a mezzo PEC al

Concedente dal Concessionario e sottoscritta congiuntamente all’interessato.

Articolo 19 - CAUZIONI A GARANZIA
Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto, il Concessionario ¢ obbligato a
consegnare al Concedente una prima cauzione definitiva per il periodo di ......
(e ) mesi a garanzia della corretta esecuzione degli Interventi e del regolare
pagamento dei canoni dovuti in tale periodo, consistente nella fideiussione bancaria/polizza

assicurativa per I’importo di Euro ( /00), pari al 10%

dell’ammontare dell’importo indicato nella Proposta Progettuale ed al 100% del valore dei
canoni dovuti nel periodo di esecuzione degli Interventi.

Tale cauzione sara svincolata, al termine dell’esecuzione degli Interventi, a seguito di
emissione della seconda cauzione definitiva come di seguito precisato.

Entro 30 giorni dal termine delle predette opere dovra essere costituita dal Concessionario per

tutta la residua durata della concessione, a pena di decadenza dalla concessione, una seconda
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cauzione definitiva, bancaria o assicurativa a garanzia di tutti gli oneri assunti con la
sottoscrizione del presente atto, ivi compreso il regolare pagamento dei canoni, per I’importo di

Euro ( /00) pari ad una annualita del canone di

concessione dovuto.

Detta cauzione verra restituita dal Concedente alla scadenza contrattuale solo a seguito di
verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario.

In tutte le ipotesi di decadenza previste nella concessione e nei casi di gravi e/o ripetute
inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente incamerera dette cauzioni
senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

Le predette fideiussioni o polizze assicurative dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile;

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

- la relativa operativita entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Concedente.

Ogni effetto della seconda fideiussione definitiva dovra cessare sei mesi dopo la scadenza della
concessione ai sensi dell’art. 1957 del codice civile.

Il Concedente resta fin d’ora autorizzato a trattenere dalla garanzia ’ammontare dei danni
eventualmente riscontrati sui locali oggetto del contratto ed ogni eventuale suo credito, salvo ed
impregiudicato ogni maggior diritto.

In caso di escussione parziale delle predette fideiussioni il Concessionario si impegna ad
effettuare la reintegrazione dell’importo soggetto ad escussione entro il termine perentorio di

30 (trenta) giorni dall’escussione medesima, a pena di decadenza.

Articolo 20 - COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario consegna al Concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto,
ovvero si impegna a consegnare entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente
concessione, adeguata polizza assicurativa sottoscritta con primaria compagnia assicuratrice, al

fine di garantire:
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a) prima e durante 1’esecuzione degli Interventi, la Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) a
copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilita Civile verso Prestatori d’Opera
(RCO) e il perimento totale o parziale — compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, €
altri rischi accessori — delle unita immobiliari, con massimale non inferiore ad € 1.000.000
(euro un milione);

b) conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle attivita di cui al precedente art. 2 e per tutta
la residua durata della concessione, la Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) a copertura di
danni a persone e danni a cose, la Responsabilita Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) e il
perimento totale o parziale — compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi
accessori — delle unita immobiliari, con massimale non inferiore ad € 2.500.000 (euro
duemilionicinquecentomila).

Inoltre il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio all’attivita indicata nella
Proposta progettuale presentata, si impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per
legge, in ragione del tipo di attivita economica che andra a svolgere all’interno delle unita
immobiliari oggetto di concessione, esonerando il Concedente da qualunque obbligo e
responsabilita che potrebbe derivare nei confronti di terzi.

In caso di violazione degli obblighi a carico del Concessionario connessi alla mancata stipula
delle prescritte polizze assicurative, il Concessionario medesimo dovra provvedere a quanto
necessario per la loro stipula e trasmissione entro 1’ulteriore termine stabilito dal Concedente
con formale diffida ad adempiere, pena la decadenza ipso iure dalla presente concessione, con
incameramento integrale della cauzione di cui al precedente art. 19, oltre all’eventuale ulteriore

maggior danno.

Articolo 21 - ACCERTAMENTI PERIODICI
Il Concedente potra disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in
particolare e pena la decadenza della concessione:
I) I’esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, anche in base alle tempistiche
indicate nel cronoprogramma, mediante sopralluoghi che saranno effettuati con preavviso di

almeno 3 giorni;
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IT) che le attivita di cui all’art. 2 siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e in conformita
alla Proposta progettuale presentata e, piu in generale, che le unita immobiliari siano utilizzate
conformemente a quanto disposto nel presente atto;

IIT) che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti;

IV) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative

di cui al precedente art. 20.

Articolo 22 - RICONSEGNA DELLE UNITA’IMMOBILIARI
Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi
comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previsti, le unitd immobiliari
concesse in uso ritorneranno automaticamente nella giuridica disponibilita del Concedente, con
ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese,
o meno, negli Interventi.
In tale momento le unita immobiliari, sotto la responsabilita e I’obbligo del Concessionario,
dovranno risultare libere da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e¢ di messa a
norma.
All’atto della ripresa in consegna il Concedente, redigendo verbale in contraddittorio con il
Concessionario, verifichera lo stato dei beni immobili ed indichera gli eventuali ripristini
necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti
importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall’impossibilita
totale o parziale di utilizzo dei beni medesimi.
Si intendono esclusi dalla riconsegna dele unita immobiliari e potranno, pertanto, tornare nella
piena disponibilita del Concessionario, esclusivamente 1 beni mobili strettamente connessi alla
gestione delle attivita di cui al precedente art. 2.
Il concessionario provvedera alla rimozione di detti beni mobili nei termini previsti per la

riconsegna dell’Immobile.

Articolo 23 - DECADENZA
In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli obblighi a suo

carico derivanti dal presente atto, il Concedente previa diffida ad adempiere entro il termine
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perentorio di 15 giorni e valutate le circostanze, avra titolo a dichiarare la immediata decadenza
dalla concessione ed il Concessionario sara tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un
importo pari alla cauzione di cui al precedente art. 19, oltre al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.

Il Concedente avra altresi titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente
concessione nei seguenti casi:

a) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;

b) nelle ipotesi individuate al precedente art. 10 “Mancato ottenimento delle autorizzazioni.
Mancato rispetto dei termini e delle modalita di realizzazione degli interventi”;

c) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai precedenti artt. 7 “Modalita e tempi di
realizzazione degli interventi”, 8 “Responsabilita del concessionario per e nell’esecuzione degli
interventi” e 17 “Svolgimento delle attivita di cui all’art. 2 — Custodia e vigilanza -
Responsabilita del Concessionario”;

d) nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel decreto del
Ministro della Cultura n. 116 del 06.06.2024;

e) qualora non vengano sottoscritte ed aggiornate le polizze assicurative di cui al precedente
art. 20;

f) qualora il Concessionario rimanga inadempiente al pagamento di due mensilita del canone di
concessione infruttuosamente decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine
indicato nel sollecito di pagamento inviato dal Concedente;

g) nelle ipotesi di impedita vigilanza di cui ai precedenti art. 11 “Vigilanza sull’avanzamento
lavori” e 21 “Accertamenti periodici”;

h) qualora venga riscontrata I’omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei beni concessi in uso;

1) nelle ipotesi di mancato rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 18 “Subconcessione,
fusione, cessione/affitto d’azienda ed altre fattispecie. Subentro di terzi”;

1) qualora non vengano reintegrate le fideiussioni ovvero non vengano prorogate, rinnovate o
costituite per I’intera durata della presente concessione ai sensi del precedente art. 19;

m) qualora vengano riscontrate gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza;
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n) in generale, in tutti 1 casi di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti
dalla presente Concessione a carico del Concessionario e nell'adempimento di quanto contenuto
nella Proposta progettuale e nell’Offerta economico-temporale.

Nelle ipotesi di cui sopra il Concedente, valutate le circostanze, potra fissare un ulteriore
periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale la

concessione si intendera “ipso iure” decaduta.

Articolo 24 - REVOCA

11 Concedente potra procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 12 (dodici) mesi, alla
revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere
pubblico.

In tal caso, il Concessionario avra diritto ad un indennizzo pari ai costi sostenuti per la
realizzazione degli Interventi, quantificati in base al Piano economico-finanziario presentato, e
che non siano gid stati ammortizzati nel corso dello svolgimento delle attivita di cui al
precedente art. 2.

Disposta la revoca, il Concessionario sara tenuto alla immediata restituzione del bene libero da

persone e/o cose, con le modalita stabilite al precedente art. 22.

Articolo 25 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO
Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, il Concessionario non potra recedere dal
rapporto concessorio prima del completamento dell’esecuzione degli Interventi.
Nell’ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente
comma, il Concedente, ferma la risarcibilita dell’ulteriore danno, avra diritto ad incamerare, a
titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente art. 19.
Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione, dovra
dare al Concedente un preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve
avere esecuzione e sara tenuto al pagamento, a titolo di penale, anche a valere sulla cauzione di
cui al precedente art. 19, di un importo pari a 2 volte il canone il canone annuo di concessione
di cui al precedente art. 13.

Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sara tenuto alla immediata
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restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalita stabilite al precedente art. 22,

senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

Articolo 26 - CONTROVERSIE
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine all’interpretazione o all’applicazione

della presente concessione, sara competente il Giudice del Foro di Roma.

Articolo 27 - SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono interamente a carico
del Concessionario. Sono altresi a carico del Concessionario gli oneri di qualsiasi natura

gravanti sulle unitd immobiliari.

Articolo 28 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dovranno — a pena di invalidita, inefficacia e inopponibilita — essere
eseguite per iscritto a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r. ai seguenti
indirizzi e recapiti:
per il Concedente............ccoovviiiiiiiniiiiannnnn.

per il ConcessioNario: ... ..o.vvuereiueiniieiniiieeeienieanes

Articolo 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, 1 dati personali acquisiti nell’ambito del
perfezionamento del presente atto e nella fase anteriore alla stipula saranno fatti oggetto di
trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalita di
gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di
obblighi di legge, per il tempo della durata del citato atto. Il trattamento dei dati personali in
parola sara effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con 1’ausilio di strumenti
automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato
ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione dell’atto che opereranno quali
Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti. I Concedente informa il

Concessionario, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dei Decreti legislativi n. 196 del
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30/06/2003 e n. 101 del 10/08/2018, che 1 dati personali forniti, o comunque acquisiti durante
lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa
per il periodo strettamente necessario all'attivita amministrativa correlata.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalita connesse all'esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché ad adempiere ad
eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par.1 lettera e del Regolamento 2016/679),
nell'ambito del procedimento per il quale il presente contratto viene stipulato.
I dati raccolti:
- sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Il presente contratto viene redatto in due originali ciascuno dei quali costituito da n. 25 fogli piu
gli allegati.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, li..........

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

(Giovanni Libanori) (e )

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole
contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai seguenti articoli, dichiarano di
approvarli, reietta ogni reciproca eccezione: Art. 2) Oggetto della concessione; Art. 3)
Consegna dei locali; Art. 4) Disciplina del rapporto concessorio; Art. 5) Durata della
concessione; Art. 6) Accesso alle unita immobiliari; Art. 7) Modalita e tempi di realizzazione
degli Interventi; Art. 8) Responsabilita del Concessionario per e nell’esecuzione degli

Interventi; Art. 9) Ultimazione degli Interventi e verifica della loro regolarita; Art. 10) Mancato
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ottenimento delle autorizzazioni. Mancato rispetto dei termini e delle modalita di realizzazione
degli Interventi; Art. 11) Vigilanza sull’avanzamento lavori; Art.12) Acquisizione delle opere
realizzate; Art. 13) Canone di concessione; Art. 14) Contratti di somministrazione; Art. 15)
Esonero di responsabilita; Art. 16) Manutenzione ordinaria e straordinaria; Art. 17)
Svolgimento delle attivita di cui all’art. 2 — Custodia e vigilanza - Responsabilita del
concessionario; Art. 18) Subconcessione, fusione, cessione/affitto d’azienda ed altre fattispecie.
Subentro di terzi; Art. 19) Cauzioni a garanzia; Art. 20) Coperture assicurative; Art.21)
Accertamenti periodici; Art. 22) Riconsegna delle unita immobiliari; Art. 23) Decadenza; Art.
24) Revoca; Art. 25) Recesso del Concessionario; Art. 26) Controversie; Art. 27 Spese
accessorie ed oneri per la stipula.
IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

(Giovanni Libanori) (e, )
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