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Art. 1 - PREMESSE 

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale disciplina le prestazioni, le modalità di esecuzione e le 

tempistiche per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero del primo piano e degli 

spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale dell’Ente, per la 

realizzazione di una casa di riposo da 40 posti, ubicato in Piazzale Antonio Tost, 4, Roma. 

Il documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori unitamente all’Offerta (come definita all’ 

articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati. 

 

Art. 2 – DEFINIZIONI 

Nell’ambito del presente Capitolato si intende per: 

− incaricato: il soggetto affidatario dei servizi; 

− appalto: i servizi, come meglio dettagliati, e le prestazioni del presente Capitolato; 

− Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei Lavori Pubblici 

del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.; 

− Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della 

legge 21 giugno 2022 n. 78”, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

− intervento: l’intervento in epigrafe; 

− offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’appaltatore in fase di 

gara, in conformità alle previsioni della lex specialis, sulla base del quale è stato 

aggiudicato l’appalto; 

− PFTE: Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ex art. 41 del Codice dei Contratti; 

− Progetto esecutivo: il progetto esecutivo ex art. 41 del Codice dei Contratti; 

− RUP: Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del Codice dei Contratti; 

− Servizi: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le 

prestazioni previste nel presente Capitolato; 

− Stazione Appaltante: l’ASP Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti 4, 

00147 Roma; 

− DM 23 giugno 2022: decreto ministeriale contenente criteri ambientali minimi per 

l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi. 

 

Art. 3 - OGGETTO 

Oggetto del presente documento sono i servizi di ingegneria e architettura, già enunciati all’art. 1, 

necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero del primo piano e degli 

spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale dell’Ente, per la 

realizzazione di una casa di riposo da 40 posti. 

È da considerarsi inclusa la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio di pareri e 

autorizzazioni da parte degli Enti competenti nonché quanto necessario per rendere il progetto 
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approvabile, appaltabile e per garantire l’ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, 

attestazione o atto, previsti dalla normativa. 

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di 

lavori pubblici e meglio specificati in seguito. 

 

Art. 4 – GRUPPO DI LAVORO 

L’incaricato ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’Amministrazione, per tutta la durata della 

progettazione, un Gruppo di Lavoro, costituito da figure professionali abilitate a svolgere le 

seguenti attività: 

− architetto esperto in opere architettoniche; 

− ingegnere o architetto esperto in impiantistica; 

− tecnico tra quelli previsti dalla vigente normativa, esperto in aspetti antincendio ed 

iscritto nell’apposito elenco del Ministero dell’Interno, 

− coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi dell’art. 98 del D. 

Lgs. n. 81/2008. 

Un’unica persona può assumere più di uno dei ruoli del precedente elenco. 

Nell’ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato il professionista incaricato 

dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, in possesso di laurea magistrale o quinquennale 

in architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale. 

 

Art. 5 – PROGETTO 

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto del PFTE e delle prescrizioni eventualmente contenute 

nelle autorizzazioni degli enti competenti. 

Obiettivo del Progetto Esecutivo è l’approfondimento del PFTE e la definizione compiuta di ogni 

particolare architettonico, strutturale ed impiantistico al fine della successiva cantierizzazione. 

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo da consentire una sicura interpretazione ed 

esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 

L’attività progettuale dovrà produrre gli elaborati indicati dal Codice dei Contratti secondo le 

prescrizioni dell’art. 41 e dell’allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, di tutte le leggi e norme vigenti in 

materia e di ogni altra attività prevista nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale. 

Tutte le attività istruttorie, accessorie e complementari, necessarie al raggiungimento delle finalità 

indicate, nonché tutte le dichiarazioni, considerazioni e deduzioni, necessarie al corretto 

adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, sono di completa responsabilità 

dell’Affidatario. 

È richiesto all’Affidatario di adempiere alle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 per quanto 

concerne il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), redigendo il piano di 

sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo delle caratteristiche dell’opera, contenente tutte le 
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informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per i lavoratori. 

La fase progettuale si considera conclusa con l’avvenuta verifica del progetto, come previsto 

dall’articolo 42 del Codice dei Contratti. Sarà cura del RUP redigere l’atto di accettazione o 

validazione, riportante gli estremi delle verifiche, propedeutico all’inizio dei lavori. 

Durante lo svolgimento delle attività di progettazione gli accessi all’immobile dovranno essere 

concordati con il RUP. 

Per la definizione dei prezzi dovrà essere utilizzato il Prezzario della Regione Lazio ultima edizione. 

 

Art. 6 – APPROVAZIONE, VERIFICA E VALIDAZIONE 

In accordo all'articolo 42 del codice dei contratti e del relativo Allegato I.7, la Stazione Appaltante, 

attraverso il soggetto incaricato, verifica la rispondenza del progetto esecutivo alle indicazioni 

presenti nel PFTE e la sua conformità alla normativa vigente. 

Al contraddittorio partecipa il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si 

esprime in ordine a tale conformità. 

La verifica viene effettuata secondo le modalità previste all'articolo 42 del Codice dei contratti. 

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, 

oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione, vengono imposte prescrizioni e condizioni, 

l’appaltatore si impegna a dare seguito alle prescrizioni e condizioni imposte. 

Si applicano, nei casi previsti, le disposizioni dell’art. 120 del Codice dei 

contratti. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: 

a. che si discosta dal Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) posto a base di gara dalla 

Stazione Appaltante, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità 

dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi; 

b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di 

sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme 

speciali; 

c. redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti 

strutturali e a quelle impiantistiche; 

d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e 

architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non 

idoneo alla loro immediata esecuzione; 

e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali; 

f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi 

rispetto a quanto previsto dal PFTE posto a base di gara. 

Il RUP, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali controdeduzioni dell’incaricato, 

procederà alla conferma del Verbale di Verifica che costituisce formale accettazione da parte della 

Stazione Appaltante del progetto. 

La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo della verifica e 
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alle eventuali controdeduzioni del Progettista. 

 

Art. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I corrispettivi (escluso contributi previdenziali e assistenziali e IVA) per le prestazioni richieste 

sono stati calcolati secondo quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 così come attualizzato 

dall’Allegato I. 13 del D. Lgs. 36/2023. 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID Opere 

Ex D.M. 17 giugno 

2016 

G (grado di 

complessità) 

Importo 

lavori 

Importo notula 

E22 1.55 € 928.974,75 € 24,536.56 

IA. 03 0.75 € 150´533,48 € 4.937,02 

IA. 02 0.85 € 143´607,47 € 3.555,87 

IA. 01 1.15 € 74´038,73 € 1.982,05 

Importo notula totale € 35.047,50 

Importo notula con spese al 24,83% € 43.744,28 

 

L’importo presunto dei lavori è di € 1.297.154,43 al netto di IVA, compresi € 24.462,26 per oneri per 

la sicurezza considerati nella categoria principale. 

L’importo stimato dei servizi da affidare, compre le spese, è pari a € 43.127,91; sono esclusi oneri 

previdenziali e assistenziali e iva. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i. in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento dell’incarico. 

L’importo deriva dalle categorie di opere E.22, IA.01, IA.02 ed IA.03 secondo il D.M. 17 giugno 2016. 

Le spese sono calcolate forfettariamente al 24,83%. 

La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi contrattuali per la 

progettazione esecutiva a seguito dell’avvenuta validazione da parte del RUP. 

Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di 

errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione 

esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia, tenuto conto della polizza prevista all’art.12. 

Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. Il DURC non è richiesto 

se il progettista non ha dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all’INPS (comprese le 

gestioni separate) né all’INAIL e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né all’INPS 

(comprese le gestioni separate) né all’INAIL, in quanto titolare di iscrizione alle Casse 
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professionali autonome; in tal caso in luogo è acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

che attesti tali condizioni. 

Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico 

dell’appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il 

pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture 

quietanzate da parte dei progettisti entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo 

importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva 

prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’affidatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 

36, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. 

L’affidatario deve comunicare all’ASP: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con 

l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de 

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita 

procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a 

carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 

a 3.000 euro. 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. 

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi 

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni 

per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

 

Art. 9 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

La progettazione dovrà essere svolta secondo un percorso integrato e condiviso con il RUP e con il 

DEC e, se del caso, rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui 

l’intervento è soggetto. 

Tale percorso integrato riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di 
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interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l’ASP rispetto 

all’importo di aggiudicazione, anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi 

presso la sede dell’ASP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni 

delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti. 

I contenuti del progetto dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, 

nella documentazione di gara, negli Elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica già 

redatto e, in generale, nelle istruzioni operative che l’ASP formalizzerà all’incaricato prima 

dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa. 

L’incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice 

Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato e dagli atti 

dallo stesso richiamati, dalla legislazione vigente in materia nonché della deontologia 

professionale. 

Resta a carico dell’incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni che devono essere eseguite secondo i migliori criteri per la tutela e 

il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione; 

l’incaricato si obbliga a introdurre nel progetto esecutivo tutte le integrazioni o modifiche imposte 

dal RUP, richieste dal verificatore o conseguenti ai diversi orientamenti che l’Amministrazione 

possa manifestare sui punti fondamentali del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali e 

maggiori compensi, a meno che dette modifiche o integrazioni siano in contrasto con le istruzioni 

tecniche ed economiche originariamente impartite o comportino cambiamenti sostanziali 

dell’impostazione progettuale. 

L’incaricato dovrà consegnare n. 1 (una) copia cartacea ed una copia in formato digitale di tutti gli 

elaborati progettuali. 

Gli elaborati in formato digitale devono essere sia in formato “.pdf” che nel loro formato di origine 

(come “.dwg” per gli elaborati grafici o in versioni compatibile con il programma Autocad, “.doc” 

per le relazioni, per la contabilità programmi compatibili con Primus, etc.). 

Al fine di preservare la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta non è ammesso 

il subappalto, fatta eccezione per: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, 

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione 

grafica degli elaborati progettuali e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni. 

L’Amministrazione si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso che sia utile 

alla redazione del progetto. 

 

Art. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Per la redazione del progetto esecutivo sono previsti n. 30  giorni naturali e consecutivi 

dall’ordine di servizio del DEC. 

Al termine della fase di progettazione dovrà essere redatto e consegnato alla Stazione 

Appaltante il relativo progetto completo in tutti i suoi elaborati, come previsto dall’art. 6 del 



 
7 

presente Capitolato. 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva: 

a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già 

previsti nel presente Capitolato Speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore 

ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti 

di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP o dal DEC; 

b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 

ordinati dal DEC o espressamente approvati da questo; 

c. le eventuali controversie tra appaltatore e progettisti incaricati di redigere il progetto 
esecutivo. 

 

Art. 11 – DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Oltre al presente Capitolato, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in sede di gara 

costituiscono documento contrattuale. 

Qualora, nel corso dell’espletamento del contratto, si riscontrassero divergenze tra i vari 

documenti contrattuali, queste saranno interpretate nel senso che la Stazione Appaltante riterrà più 

conveniente per il pubblico interesse. 

Nessuna eccezione può comunque essere sollevata dall’incaricato qualora, nello svolgimento 

dell’incarico, realizzi di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente 

Capitolato e dai documenti contrattuali. 

 

Art. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Entro 10 giorni dalla data di stipulazione del contratto il professionista incaricato della 

Progettazione Esecutiva dovrà presentare una Polizza RC Professionale dei Progettisti, con 

massimale minimo di Euro 1.000.000,00; tale polizza deve coprire, oltre ai rischi di cui all’ art. 120 

del Codice dei contratti, anche quelli derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto 

esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di 

progettazione e/o nuovi costi. 

L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: 

- dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato 

dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo; 

- dall’appaltatore medesimo qualora questo sia qualificato per la progettazione e la 

progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico. 

 

Art. 13 – PENALI 

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva come 

indicato all'art. 10, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura dell’1 per 

mille dell’importo contrattuale relativo alla progettazione. 
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Art. 14 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E MODIFICA DEL 

CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ 

Per la disciplina della sospensione del contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

dell’art. 

121 del D. Lgs. n. 36/2023. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso 

dell’esecuzione dell’incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 120 del 

codice e compensate con corrispettivi determinati secondo i criteri stabiliti per il calcolo delle 

prestazioni professionali messo a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 

2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso che verrà offerto dall’aggiudicatario. 

 

Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

In caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, il contratto è risolto per inadempimento 

secondo le modalità di cui all’art. 122 comma 3 e art. 10 allegato II.14 del Codice dei Contratti, 

richiamate all’art. 56 del presente capitolato speciale. 

 

Art.16 – RISERVATEZZA 

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui l’incaricato venisse a conoscenza. 

 

Art.17 - DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETA’ DEL PROGETTO 

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, con la liquidazione del 

corrispettivo all’incaricato, i progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’ASP la quale 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Essa potrà altresì introdurvi, nel 

modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti e aggiunte che saranno riconosciute 

necessarie, senza che l’incaricato possa sollevare eccezioni di sorta, purché tali modifiche non 

vengano in nessun modo attribuite all’incaricato medesimo. 

 

Art.18 – CONTROVERSIE 

Eventuali controversie riguardanti l’applicazione e/o l’interpretazione del contratto e dei suoi 

allegati verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile 

raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, la risoluzione delle controversie è 

demandata al Foro di Roma. Ai sensi dell’art. 213 comma 2 del Codice dei Contratti, si comunica 

che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

 

Art.19 – FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto con l’operatore incaricato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sarà 

stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale. Le spese di stipula 
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sono a carico dell’affidatario. 

 

Art.20 – NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO 

Le norme di riferimento per l’espletamento dell’incarico sono, in via principale, ma non esaustiva: 

− D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “codice dei Contratti pubblici”; 

− D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 

− D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

− D.P.R. 151/2011 e s.m.i. “Casa di riposo per anziani con oltre 25 posti letto (fino a 50 posti 

letto).”; 

− DM 23 giugno 2022: “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”; 

− legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”; 

− D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

− legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i; 

− Norme Tecniche per le Costruzioni - Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018; 

− norme del codice civile; 

− Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i. 

 


